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EN cumplimiento de la real orden de I.0 de febrero, y dentro del término 
estipulado por la condición primera del pliego de condiciones de 4 5 de setiem-
bre último, presentamos los planos completos y detallados, memoria descriptiva 
y i presupuestos de las obras necesarias para la mayor amplitud, seguridad y 
comodidad del puerto de Barcelona. 
Si fuese preciso justificar la exactitud, buena f'é, desinterés y celo de que 
blasonamos en la esposicion que tuvimos el honor y el deber de elevar á V. E. 
en 26 de enero próximo pasado, ninguna justificación mas cumplida que la que 
ofrecen los adjuntos documentos. 
Para juzgar su mérito digamos en resumen su contenido. Reconocida la im-
portancia del proyecto, apreciadas las consideraciones de estudio, vencidas las 
dificultades que pueden oponer la escasa corriente general de Levante, el des-
agüe de los rios y los temporales; examinadas la reflexion, conducción ó propa-
gación de las olas, las corrientes á que puede dar lugar la comunicación lateral 
del movimiento y la circulación, única ó principal causa de que llegue á cegar-
se el puerto; apreciada su condición mercantil, detalladas sus obras esteriores é 
interiores de la prolongación y de nueva construcción, y esplicado en fin el com-
plemento de tan grande obra, se ha conseguido demostrar la fácil entrada, 
abrigo, capacidad,'limpia y economía de tiempo y de dinero en la ejecución 
del proyecto. 
Comparándole con el formado por los ingenieros Arríete y Ferrer, cuyos co-
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nocimientos é ilustración reconocemos como lo reconoce el modesto cuanto en-
tendido autor de los adjuntos trabajos, por estos se logra que la capacidad del 
puerto sea casi doble que la del primero, la economía en su coste y tiempo de 
construcción es tan grande que exigiendo el proyecto entregado por el gobierno 
un presupuesto do reales vellón 62.110.870, el nuestro, contando solamente el 
coste de los muelles del Este Oeste y muralla del mar, que equivalen á todas las 
obras presupuestadas de aquel, solo asciende á reales vellón 26.57i,004'30, es 
decir, que realizaremos sobre aquel provecto la considerabilísima economía de 
cerca de 36 millones de reales vellón, lo que pareceria una exageración ridi-
cula si no hiciéramos la proposición que formularemos para su construcción. 
Otra ventaja tan importante como la de dinero es la de economía de tiem-
po, pues si aquella hace realizable nuestro proyecto con los recursos actuales, 
la otra abrevia sus resultados, y se acrecientan antes de un modo estraordina-
rio las operaciones de comercio y los rendimientos del puerto. Nosotros nos 
comprometemos á construirlo en el término de diez años, mientras que el otro 
proyecto reclama veinte. Pero como una de las partes esenciales del nuestro, es 
el gran muelle adosado á la muralla del mar en una longitud de 2,500 pies y 
una latitud de unos 400 pies, y dentro de tan gran espacio (igual cuando me-
nos al que ocupan reunidos todos los que se proyectan en el entregado por el 
gobierno) tiene el comercio lugar mas que suficiente para todas sus operaciones 
con gran economía de tiempo y de dinero,, y la aduana puedo, ostablcoor sus ofi-
cinas vigilando y .evitando con.seguridad todo fraude; por estos motivos inclui-
mos ea nuestro' presupuesto el coste de varios accesorios que el comercio y el 
servicio reclaman y consisten en 
Reales vellón. 
Conductos de agua para aprovisionar los buques. 100,695 » 
Alumbrado 64,239 » 
Gruas para la carga y descarga 153,000 » 
Almacenes de depósito 1.689,024 96 
Ferro-carril que á mas del servicio local comuni-
ca con los de Granollers y Mataré 439,42') » 
Reales vellón. . . . 2 . 4 4 6 , 3 8 3 96 
accesorios que son indispensables y que producirán al Estado pingües utilida-
des, y permitirán que la asignación anual de 80,000. pesos que fijaba ei go-
bierno, pueda elevarse á la de 100,000. 
Po»' estas razones nuestro presupuesto del total de las obras del puerto de 
Bareeiona asciende á la moderada cantidad de reales vellón 29.020,988'09, y 
i: 
— 5 — 
siendo posible hacer desde ahora el complemento del gran muelle do la muralla 
leí mar hasta el del Oeste, ios varaderos y lazaretos, presentaríamos un proyec-
to para veriftcario sin gasto alguno para el Estado como en cualquier época po-
drá realizarse; resulta desde luego que nuestro pensamiento ha resuelto el pro-
blema, y la promesa que nunca aventuramos ligeramente de hacer el puerto df 
Barcelona realizable con los recursos actuales. 
Mas fácil que todo esto hubiera sido pintar sobre el papel un puerto y esta-
blecimientos grandiosos á fuerza de gastar millones, pero esto hubiera sido á 
mas de innecesario irrealizable bajo todos conceptos. 
Asi comprendemos, Excmo. Sr., el bien general, y especialmente el de nues-
tro pais nativo, con desprecio de nuestros intereses privados; asi cumplimos 
nuestros empeños y contratos, olvidando que sus cláusulas nos confieren derecho 
indisputable â un tanto por ciento del valor del presupuesto, y sin embargo todos 
nuestros esfuerzos han tendido-á disminuir el coste de la obra para facilitar su 
ejecución. Llévese esta á efecto, y renunciamos a l coste material de los adjmios 
traba jos. 
Pero contando como contamos con un personal facultativo, inteligente y prác-
tico, con la esperiencia y conocimiento que nuestra profesión y nuestros intereses 
y permanencia en aquellas provincias nos han proporcionado, y sobre todo con 
el vehemente deseo, voluntad y medios para tener la gloria de llevar á cabo 
mejora tan importante, veniniO» «»-li»«©rfc'i«-siguiente 
PROPOSICION para la construcción de todas las obras do mejora del pu»rto 
de Barcelona, incluidas en el presupuesto que acompaña nuestro proyecto bajo 
las bases siguientes que sostendremos en pública licitación: 
•1 /' El tiempo para su construcción será el de 10 años, salvo los casos de 
fuerza mayor. 
2. " Su precio el de reales vellón 2¡9.020,(,)88'09 satisfecho por anualidades 
dep. 100,000 cada una, que si bien escode de los p. 80,000 indicados por el 
gobierno en la concesión, podrán cubrirse con los rendimientos de los accesorios 
que incluimos en nuestro proyecto. 
3. a La subasta girará sobre el número de anualidades á recibir en pago de 
dicha* cantidad. Nosotros nos comprometemos por 30 anualidades de p. 100,000, 
pagaderas por mensualidades vencidas. 
4. a Cuando conrenga á los infrascritos podrá levantarse una operación de 
crédito bajo la base de dichas anualidades. 
5. " Las infrascritos «abrogarán al gobierno ó al listado en todos los dere-
chos qu& e¿ mismo tiene sobre las canteras, depósitos de piedra y demás bene-
ficios acordados en favor de las obras públicas, y se concederá la franquicia dé 
derechos de aduana, consumo y otros de toda clase para las personas, objetos ó 
cosas destinadas á esta obra. 
Esperamos se sirva V. IJ. admitir esta proposición, y disponer que se anuncie 
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dentro de un breve término con arreglo á sus bases, la subasta para la pronta 
realización de esta obra, salvando los derechos creados por real orden de 15 de 
setiembre del año próximo pasado, en cuanto no son objeto de.la renuncia de 
la cláusula 7.a del contrato de la última fecha citada, según queda hecha en esta 
respetuosa esposicion. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 4 0 de mar-




AUTORIZADOS los Sres. D. Jaime Girona y Compañía por real órden de 15 de 
setiembre de 1853 para presentar un proyecto destinado á mejorar las condicio-
nes del puerto de Barcelona, conciliando una prudente economía para facilitar su 
ejecución con M'rec&re'ó'áÜSponiriles, y Kak!^ñ^niecbñfiadá'^%idr'señqres la 
redacción de este proyecto, he aceptado el encargo, aunque con repugnancia, 
porque hubiera deseado no peuparme de un trabajo que han examinado de an-
temano personas que me merecen el mayor respeto y consideración. Asi es, que 
jamás hubiera salido de mi la idea espontánea de presentar un nuevo proyecto 
para la obra referida, y solo por corresponder á la confianza que se me ha he-
cho y por el nuevo aspecto económico que presentaba la cuestión, me he deci-
dido á hacerlo. Creo oportuno sentar estas aclaraciones para que jamás pueda 
decirse que por vana presunción ó falta de modestia me he puesto en competen-
cia con personas que, como he dicho, son para mi altamente respetables. 
Por lo demás, el trabajo que presento está formado con plena y entera in-
dependencia, sin mas guia ni mas norte que una buena voluntad, grandes deseos 
del acierto y los buenos principios de la ciencia. No me corresponde á mi cali-
ficar su bondad intrínseca; pero sí debo decir que es trabajo nuevo, sin que 
pueda tildarse de plagio; malo ó bueno es todo nuevo, y me asumo la responsa-
bilidad de los resultados que tuviere. 
IMPORTANCIA BEL.PUERTO DE BARCELONA. 
Es tan conocido el presente y la historia de la ciudad de Barcelona, su in-
fluencia en todas las fases políticas porque ha pasado el pais, su gran desarrollo 
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intlustrúii y coincrcial, y se ha escrito ya lanío sobre lodos estos asuntos, que 
juzgámos infítil detenenios en repetidas peroraciones, concretándonos por lo tan-
l o á dar una idea sencilla, pero apoyada en hechos, de los grandes intereses que 
están enlazados con la existencia del puerto de Barcelona. 
Como lo* números son mas convincentes para las personas de buen criterio 
que cualquiera palabrería mas 6 menos altisonante, vamos (v reproducir unos 
i-aantos que nos parece confínnarán la idea que nos proponemos demostrar. 
iMi'oit rvuo.N v Ksi'ortTAaoN p o n i x I»I;KHTO DE IUHCELONA. 
atPoxtTAOtom. tUVQRIACXOW. 
Hi-.'ilcs vi). Mrs . Reales vn. Mrs. 
; l l c | H e i i i n 
K I M l & I S . j I H l '^ lra i i j c io 
( I h - Ai iHTÍi 'a 
..2r.(i.n(ft,(¡.T2 21 
.. 72..r»(»l> l,Jl 17 
2:U.0S 1,511 8 
17.<¡t0.7S! 10 
50.0WU77 1 
l i i i | i ( ir lac iMi 417.031,011 4 
^ r u w o t t 301.611,499 19 
Movimiento del puerto en 1848 718.643,143 23 
, /»(•/ n . 'd i . i Jü'i.i.">('.,;:m 
Ano IW1. Ikú Eslriuttfero « 174.513,7ÍK) 





:tr)S. 177, Mt> 
M o v i n i H ' i i l d de! pni 'r to en IS.'»! 692 (178.1 12 
Lo» nftnjoros corn spundientes á iüSH resultan de averiguaciones que tene-
mos hechas y datos tomados /i falta de estadística oficia!, y consultadas personas 
compclenles, ascfítiran (pie, atendido el aumentt» progresivo de los productos de 
la aduana, no habrá exaiícracion alguna en contarei año 1854 con un noovi-
tnientu total para el puerto de Barcelona de mil millones de reales. 
CONCURRENCIA MARÍTIMA. 
NíiiMt-ro de l>ut|ut's emnidoi Nútiitró tie loucbJas 
Ur carga. 
Año 1.SÍ.S 7,385 342,865. 
18Ü3 7,415 402,990. 
Semojante movimiento ele solo entrada puede aseguraree que no lo presenta 
ningún puerto del reino. 
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PRODUCTOS DE LA ADUANA. 
'Reales vellón. 
Año ^831 ' • : . . . . "32.000,000 
'1852. 34.000,000 
1853 36.000,000 
Añadiendo á los 30 millones indicados otros cuatro mas, por arbitrios de 
oarreteras, resulta una recaudación total para el año próximo pasado de 40 mi-
llones de reales, mientras que do las demás aduanas del reino, la mas aventa-
jada , esto es, la de Santander, solo ha producido de ?5 á 26 millones, 
CONSIDERACIONES GENERALES. 
En el Ó¿éá#rere*»mt! i i0 ãô W MtéSñ m'W^^mmmtktií d<? multi-
t u d de Cotriéntes en diversas y encontradas direcciones, do, quo no puedfe 
darse razón el ingeniero sino por el estudio prolijo de los planos submarinos 6 
hidrográficos suficientemente estensos y en los que se represiénte con exactitud 
l a topografía completa del fondo del mar en la localidad que se considera; pero 
e n los puertos del Mediterráneo, donde aquel fenómeno es inapreciable, solo 
existen: 1.0 La corriente general llamada de Levante, que partiendo del fcst're-
cho recorrítõdí> el litoral, pasando por las costas de Italia, Francia y España, 
modificando su velocidad en los golfos y los cabos, y aumentando como es na-
tural en estos últimos: 2.° La que produce la acción directa de las olas según 
l a dirección de donde vienen, y en general siguiendo la del viento, de cuya 
fuerza depende también la intensidad de aquellas, asi como de la estension de 
mar que recorren en su marcha: 3.° La debida á la reflexion de dichas olas, 
por lois muelles, por las costas ó por obstáculos naturales ó artificiales: 4." La 
debida á la conducción ó propagación de las olas á lo largo de los muelles ó 
las costas, cuyo fenómeno tiene principalmente lugar sobre la parto cóncava de 
aquellos: íi." Las que resultan de las leyes de la comunicación lateral del mo-
vimiéMo de los fluidos, ó sean en general los remolinos, y las que se suelen 
llamar corrientes de retroceso. s ' 
Gon el conocimiento é ideas exactas de estas leyes generales de hidrodiná-
mica, con la inspección de los planos de un puerto determinado, conelexámen 
<le las obras que sucesivamente se hayan ejecutado en él y sin necesidad de 
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averiguar su historia, tiene suficientes datos el ingeniero para con su ciencia 
deducir las alteraciones que aquellas obras han debido producir según los dife-
rentes períodos en que se han ejecutado. En esto se diferencia la ciencia del 
empirismo; la primera considera y estudia las leyes generales y las aplica debi-
damente á cadá casó especial; el segundo concretado á lo que indica la imper-
fección de;jQS seatidos, en el caso particular de que se ocupa, no tiene guia 
segura que le libre del error, ni medios de preveer las consecuencias de sus 
resoluciones, ; 
CONSIDERACIONES SOBRE EL PUERTO DE BARCELONA. 
El puerto de Barcelona, situado en la costa del Mediterráneo, debe en pri-
mer lugar no sufrir acción sensible por el fenómeno de las mareas, tanto mas 
cuanto se halla á bastante distancia del estrecho y no forma parte de ningún 
golfo que pueda hacer mas perceptible aquella acción: asi sucede en efecto, 
demostrando la esperiencia que ni en los plenilunios, ni novilunios, ni aun en 
las aguas vivas de equinoccio merecen tenerse en cuenta para las obras que se 
proyecten en el puerto. 
,;> La- corriantç general;de Levante ejejsçe su jofluencia en todo^Los ¡puertos 
ty]¡$fl^\$i j^Q-afluçlla ipfiiiepcia es mas ó menos^gmide y • nias 4- ipenos 
W S f í ^ ^ Ñ B i / é f B ^ . i . ÍPS accidentas de cada localidad determinad^, ge sabe. 
qp,^,rdichaifiOJjTi^te çs njiiy pequeña; que su máxima velocidad observada; en 
dppíle çs mayof,, esto es, en los cabos, apenas llega á un metro por segundo, 
.sieo^o ingpyg^}Je,£n los golfos y muy pequeña en las costas regulares. Por lo 
t a g ^ , ^ la^^stas de Barcelona, que no forman parte de ningún golfo ni cabo, 
la .c^rrit^tgj^qae: nos .ocupamos debe ser pequeña é incapaz de r & Q f f l & j - y 
agrár ias areijsis poniéndolas en suspension; no debe, pues, en tiempgs ftormaies 
producir acarreos sin que otra causa estraña coadyuve á facilitarlos. 
; , Es, pues, preciso que un agente estraño ponga en suspension las arenas ó el 
fango, para que estas sustancias sigan con una marcha mas ó menos regular y 
mas á^jmonos ondulada la dirección de la corriente de Levante. Las causas que 
pueden dar lugar á producir aquel efecto, son las olas ó las desembocaduras 
' 4 ? . & p s ; Jas primeras- agitan y remueven el fondo cerca de la costa, d&jáo' 
dose se^tiji, su acción á tanta mas profundidad , y enturbiando por consiguiente 
el^gua en una zona tanto mas ancha, cuanto mas recio es el temporal y mayor-
ía altura de las olas. Los segundos derraman sus aguas en el mar mas ó menos 
t ibias , e$»D^ ,ó menos cantidad, y con acarreos de fondos mas ó menos con-
sjflei;ablçs, seguing mayor ó menor caudal, su régimen y los períodos cjjie- se 
consideren. 
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Debemos, pues, examinar la naturaleza y condiciones de los ños que existan 
cerca del puerto de Barcelona para conocer si pueden producir en él aterra-
mientos de importancia. La remoción de materiales producida por el oleage, la 
examinaremos cuando nos ocupemos de los temporales que principalmente de-
ban tenerse en cuenta, ya por su fuerza, ya por su frecuencia. 
El Llobregat y el Besos son los dos rios que desembocan en el mar á una 
legua próximamente del puerto de Barcelona, el primero al Oeste, y el segundo 
al Este de dicho puerto. 
El Llobregat es rio de alguna importancia, nace en el Pirineo, sus vertientes 
son bastante estensas, conduce por lo tanto ordinariamente un caudal de agua 
regular, generalmente poco limpia, y sus avenidas son de consideración. Si es-
te rio estuviese situado al Este de Barcelona, se cegaria el puerto por completo 
en muy poco tiempo, ó mejor dicho, no hubiera existido dicho puerto; pero su 
colocación al Oeste contribuye á que la corriente de Levante aleje las turbias 
del puerto, al cual solo pueden ser conducidas por temporales del S. ó del 
S. O., que como veremos son muy raros en esta localidad; y es preciso ademas 
para que el acarreo sea de alguna importancia, que coincida una creciente del 
rio con uno de aquellos temporales, cosa también muy rara, porqtie las aveni-
das del rio tienen principalmente lugar en la primavera y otoño, y son debidas 
á los vientos de Levante, únicos que ocasionan las lluvias, si se escepttian las 
de t f ó n a d a s í ^ e m p e s t a ^ acarreos del Llobregat deben 
perjudicar muy poco al puerto de Barcelona, y es por lo tanto imátil preocupar-
se en discurrir obras para evitarlos. . 
La poca importancia del Besos se conoce con la simple inspección del mapa, 
y si bien se le dan los honores de rio, solo deberían corresponderle los de ar-
royo de alubion. Su region hidrográfica es en efecto sumamente reducida, y 
en consecuencia su caudal ordinario el de un arroyuelo, quedándose muchas 
veces completamente en seco. Suele tener avenidas unas cuantas veces al año, 
y en las estraordinarias tornan las aguas una altura máxima de unos ocho pies 
sobre el fondo del cáuce. Estas avenidas duran desde doce á veinte y cuatro 
horas, y solo en casos muy escepcionales, como el ocurrido en mayo del :aftO 
próximo pasado, se ha visto á la creciente durar unos tres dias. 
Se deduce, pues, de lo que dejamos espuesto, que como en la mayor par-
te del año es insignificante el caudal de aguas del Besós , y cero sus acarreos, 
no puede ocasionar en todo este tiempo aterramientos de ninguna clase. 
En los pocos dias del año correspondientes á crecientes del rio, si al mismo 
tiempo hay calma en el mar, los aterramientos que lleguen á la boca del puerto 
serán también insignificantes, pprque las turbias solo podrán ser conducMás por 
la corriente litoral, y como esta es müy pequeña, debe facilitar los pedimentos 
en el camino, de manera que las aguas antes de llegar al puerto estarán muy 
poco turbias, si no completamente claras. Esto es en efecto lo que confirma la 
esperiencia. 
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Nos queda, pues, tan solo el caso en que una creciente del rio coincida con 
un temporal de mar de la parte de Levante; en este caso los acarreos del Besos, 
arrastrados por la mayor fuerza de la corriente litoral, podrán llegar al puerto èn 
mas ó menos cantidad; pero la parte de dichos acarreos que pueda caminar 
hasta aquel punto, será siempre muy pequeña comparativamante á la remoción 
de arenas producidas en la proximidad y á lo largo de la costa por la rompien-
te de las olas. Resulto, pues, que también en esterare y mas desfavorable 
caso los acarreos del Besos quedan subordinados á los del temporal; esto es, 
son en menor escala, y los medios que se adopten para librarse de los segun-
dos defenderán también al puerto de la entrada de los primeros. 
TEMPORALES. 
Los vientos agitando la superficie del agua de los mares dan lugar á la for-
mación de olas mas ó menos altas según su mayor ó menor fuerza, su dura-
ción, y la estension y profundidad del receptáculo en que se producen. 
Asi vemos que en los estanques ó depósitos de alguna estension se produ-
cen olas desde medio hasta uno ó dos metros de altura; en el lago de Ginebra 
de dos y medio; de tros y medio en el Mediterráneo, y de seis en el Océano. 
Estas alturas corresponden á los vientos fuertes, pues en los huracanes de las 
tempestades la agitación puede llegar á un límite espantoso. 
Según estos hechos, tomando un punto en la costa de Barcelona , tirando 
por él rectas en todas direcciones y prolongándolas hasta su encuentro con las 
otras costas, las respectivas longitudes de estas rectas nos indicarán á igual 
fuerza y duración de viento la altura relativa de las olas que vengan de aquella 
dirección. 
El siguiente estado manifiesta los rumbes, puntos adonde se dirigen, y lon-
gitudes de las rectas tiradas desde el puerto de Barcelona á los cabos 6 islas 
del Mediterráneo que establecen cambios notables en la distancia recorrida pol-
las olas para llegar á dicho puerto. 
Para indicar los rumbos hemos adoptado la division del compás ó círculo 
horizontal en 360° á contar desde el N. en dirección al E. Seria de desear que 
todos los ingenieros se fijasen en esta racional, clara y cómoda division, aban-
donando la embarazosa y complicada por cuadrantes y subdivisiones de estos. 
Solo los rumbos de los puntos cardinales y las bisectrices de estos lás indicáro-
nlos coii la nomenclatura vulgarmente seguida. 
i d 
Rumbos. Puntos de las costas. 
Distancias. 
Kilómetros. 





60". . . 
64°. . . 
70°. . . 
80°.' . . 
92° 30'. 
94° 15'. 
102°. . . 
115°. . . 
118°. . . 
127°. . . 
137°. . . 
147° 30'. 
178°. . . 
193°. . . 
200° . . . 





Cabo de Bou. 
Menorca. . . 
Mallorca. . . . . . . 
Ibiza 
























Golfo de Stora. 
Constantina.. . 
Auiouche.. . . 
Magrouah. . . 
Cabo Ferrat.. . 













El rumbo de 60", primero del estado precedente, corresponde al cabo de 
Taillat en las costas de Francia. La distancia desde Barcelona á dicho cabo es 
de cuatrocientos diez kilómetros. Los rumbos anteriores corresponden á rectas 
mas y mas cortas que ademas quedan interrumpidas 'pijfifrtitisW*Prolòogada 
esta recta, corta á las costas de Italia, cerca de Borgollo, siendo su total longitud 
de 650 kilómetros. 
El rumbo de 64° corresponde á la recta dirigida próximamente hácia el 
centro del golfo de Genova; encuentra á la costa en Pietra Santa, y es su lon-
gitud de 700 kilómetros. 
Los rumbos.de 70° , 80° y 92° 30' corresponden á las rectas tiradas á Jos 
estremos y al centro de la isla de Córcega, siendo sus longitudes de 530, 570 
y 570 kilómetros. La primera prolongada encuentra lia costa cerea.de Ribona á 
la distancia de, 705 kilómetros, y la tercera cerca de Nápoles á la de 970 kiló-
metros. 
Los tres rumbos correspondientes á los estremos y centro dela Cerdeña, son 
respectivamente 94° 15', 102° y 115°. Las longitudes 530, 570 y 600 kilóme-
tros, y las de las prolongaciones 970 y 1220. 
El rumbo de 4.1-8° corresponde al cabo de Bou en la costa de Africa, situa-
do ã la distancia de 900 kilómetros. f 
Las dos tangentes,á la isla de Menorca tienen por rumbos 1 !'1T y 137", y 
por longitudes 250 y 24 0 kilómetros, siendo sus prolongaciones de,600 y 530. 
Los rumbos de Ibiza son respectivamente 193° y 200°, Jas longitudes 270 
y 280 kilómetros, y las prolongaciones 580 y 660. i . . 
Finalmente, el rumbo de 211° corresponde ya al cabo de La Nao en la eos-
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la occidental de España, y todos los que se consideren ó continuación cortarían 
â la misma costa m puntos cada vez mas próximos. 
En vista de los datos anteriores deducimos que las distancias recorridas por 
las olas antes de su llegada al puerto, son lérmino medio las siguientes: 
WSÍIC 00" .'t 70" . . 2S5 kilómetros. 
[tesde 70'' ú 02" W "'SI id. 
Hcwk; 9 2 n W ( l O-r'l.V 970 id. 
JKMdc «4° I.V á 115" 566 id. 
Desde 115" á 127° 926 id. 
I»cs(l<! 127*' á 137" 230 id. 
])(!«)<: 137" ú i l T ' M Y 625 id. 
Oiisi).- 117" 30' á 17H" 210 id. 
hiiüM 17V' ¡i 19:1" 555 id. 
!>.?s(l<! HW" á 200" 275 id. 
K'sdc 200" á 201" 720 id. 
: i 
So. dnsprende de esle resúmen que la mayor distancia de donde pueden 
llegar las olas al puerto de Barcelona es de 970 kilómetros, correspondiente á 
una zona de 92° á 94°; esto es, en dirección del lisie, y la menor de 210 cor-
respondienle á la de 1 47" ¡\ 178", ó sea desde el S. l i . al S. 
Heasiiinicudo, JKXÍCHIOS reducir ¿i tres grupos los nisiillados anteriores 
prescindiendo de los pequeños canales ibnnados entre cada dqsjijiii^ fiOU,liguaí 
y de la pequeña roinpieulc de lliiza. 
Del N. K. ul S. K 700 kilómetros. 
IM s. ¡.I S 250 id. 
I'i'l S. ;il S. O ÜUO id. 
* 
- Esle resultado nos indica claramente que con igual fuerza de viento los 
temporales del N. E. al S. E. deben ser los mas recios en las costas de Barce-
lona, que deben ser algo menores los del S. al S. O., y mucho menores aun 
los del S. E. al S. 
Sin embargo, la disposición actual del puerto contribuye á que los tempo-
rales del S. sean los mas temibles aun cuando su fuerza sea mucho menor, y 
también puede suceder que en circunstancias dadas los huracanes que vengan 
de aquella parte ocasionen mas grande agitación que la que se observa en los 
primeros. > 
liemos examinado ya la corriente litoral y las correspondientes á ia 
acción directa de las olas ó seín de los temporales; nos f»Ha ocuparnos ahora 
de las que pueden resultar en el puerto por la reflexion, por la propagación, y 
por 1» coimmicacion lateral del movimiento. 
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El muelle'Httevo impido la entrada en el puerto de las corrientes que vengan 
desde el Ni'E/'al B. , por lo tanto, no habiendo choque, no puede haber re-
ilexioOf • 
•i i Las corrientes: del Este 6 de Levante tampoco pueden ser reflejadas al 
puerto si no se'admite el principio de que el ángulo de reflexion no es igual al 
de incidencia; en efecto, la porción de costa de la montaña de Monjuí que 
podria' reflejar las corrientes al interier del puerto, tiene una dirección que pasa 
algo de los 180", y por lo tanto, en caso de reflejarse las corrientes de Levante, lo 
harían hácia el esterior. Ademas se sabe que una corriente persistente, aunque 
sea; de menor fuerza, domina á las corrientes que tienden á formarse en lo suce-
sivo, seguu lo confirman hechos innegables que nos parece escusado citar ahora; 
será, pues, preciso para que la corriente reflejada pueda desenvolverse, que el 
ángulo ele incidencia se separe bastante de la normal, 6 lo que oslo mismo, que 
la dirección de la corriente directa se aproxime al S. E. , en cuyo^único caso 
podrá verificarse el fenómeno de la reflexion, pues si llega del S., encuentra á 
los muelles y costas bajo un ángulo demasiado agudo, yen vez de reflexion se 
tiene la propagación. 
El cuarto caso de los que Avenimos examinando, esto es, el de la conducción 
ó propagación de las olas ó corrientes al interior del puerto por los muelles ó 
costas ,48olb;puede tener lugar atendiendo á la disposición de estos con los tem-
porales del Sur i ,;, . 
Mltafitis. examinar el efecto de la comunicación lateral del movimidnto; 
esto es, las comentes á que este fenómeno1 puede dar lugar. 
Priinera/nente observaremos que todas las corrientes que vengan desdé el ^ 
N.; E. al E- al pasar por la punta del muelle actual han de producir detras de 
éste una corriente de atraecíoh ó arrastre que comunicándose sucesivamente á lo 
larga del muelle, de la playa y del pié de Ja muralla, establecerá la circulación 
ueneral eu todo el puerto, formando la corriente que vulgarmente se llama de 
retroceso , y que algunos creen debida á la bifurcación de la corriente de Le- , 
vante por su choque con la costa de Monjuí. Esta misma corriente que acaba-
mos de examinar, á su paso por la punta del espigón de la linterna vieja debe 
originar otras dos corrientes de atracción y los consiguientes remolinos en los 
ángulos entrantes del espigón. 
Las corrientes del Sur entran directamente en el puerto, y no pueden por 
lo tanto dar lugar mas que á la formación de un remolino á la parte del Norte 
del espigón de la linterna vieja. Las que vengan del S. 0. pueden ocasionarla 
circulación general en sentido opuesto al que resulta de las de Levante. 
:;' Con las consideraciones y los hechos que dejamos establecidos, estamos" 
ya tm el caso de deducir exactamente el régimen del puerto de Barcelona, con' 
tal que al mismo tiempo tengamos presente la frecuencia de los temporales ó: 
causas correspondientes á cada caso. 
Los temporales mas frecuentes son del N. E. al S. E.: de esta parte vienen 
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ios aguaceros de los equinoccios, de primavera y otoño, y se concibe debe ser 
asi porque las lluvias solo resultan de un esceso de saturación en el estado hi-
groraélríco do la atmósfera. Ahora bien, el viento que llega de la parte de 
Levante, e» el que reposa sobre la granestension domar comprendida desde las 
costas de Cataluña hasta las de Palestina; debe por lo tanto hallarse saturado á 
una temperatura algo mas alta que la que correspondo al interior de la costa, 
puesto que «iendo igual la latitud es mas bajo el nivel á que se encuentra, y 
ademas porque el mar es un regulador ó moderador que en el verafto absorbe 
calórico paw radiarlo en el invierno, y por esto se conserva en la costa la tem-
peratura mas igual y mas suave queen el interior. Al romperse, pues, el equili-
brio en la aWmwfcra y establecerse una corriente de Levante en la primavera, 
invierno 6 otoño, deben sobrevenir las lluvias por el enfriamiento de ta masa de 
airo saturado. En «¡l verano, como la temperatura del interior es mas elevada, el 
viento que llega de Levante adquiere mas capacidad higrométrica, y porconsi-
guienlo no ocasiona lluvias. Estas consideraciones nos conducen á deducir la 
recíproca, á saber: que como las lluvias coinciden coa las grandes variaciones 
del barómetro y por lo tanto con los fuertes vientos que resteblecen el equilí-
brio, y como todas las que ocurren en la primavera, invierno y otoño resultan 
de vientos del 15. ó sus colaterales, también se verificará que los temporales 
correspondientes ¿ dichas tres épocas, que son los mas temibles, vendrán de la 
dirección del listo. 
Los lumporales del Sur son sumamente raros en lus costas de Barcelona: 
hacç algunos años que con frecuencia resido en esta ciudad,* y todavía no he 
podido ver ninguno cuya dirección venga de aquella parte; lo cual es de supo-
ner sea debido á, que la aridez del desierto do Sahara contribuye à mantener la 
atmósfera en un grado higrométrico muy distanto del de saturación. 
Los temporales del O. y R . son también muy raros, y solo tienen lugar en 
general cuando el Pirineo está muy cargado de nieve y la atmósfera despejada 
para que el sol rellejado, enrareciéndola, produzca lo& cierzos mas ó menos 
fuettet. 
RÉGIMEN DEL PUERTO DE BARCELONA. 
Generalmente se ha creído que el cegarse el puerto de Barcelona, ó sea el 
aumento de la tasca ó baria, era debido á que las arenas de Levante después 
ib» rellenar todo el espacio comprendulo entre la costa y las sucesivas prolon-
gaciones del muelle, continuaban su marcha y entraban en el puerto. También 
se ha dicho que las cosías deMonjuí reflejando las arenas de Levante, eran las 
(pie daban lugar ;¡ la formación de la barra ó tasca. Tanto una como otrahipó-
tosisson falsas, y por lo (unto ineficaces y perjudiciales todos los proyectos que 
en ellas se han fundado. 
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Que es falso el primer supuesto sé concibe, fácilmente coíi ia simple inspec-
ción del plano que acompaña á esta memoriâ. En efecto, si las arenas al Uégaf 
de JieVante se depositasen en el puerto después de paisar la. punta' del muelle, 
el aterramiento seria tanto mayor cuanto, mas próximos estuVitísen¡ á diclja pun-
ta los puntos que se considerasen; pert) justamente sucede lo contrario, esto 
es, que habiendo alrededor de la punta ocho y riueve:metros de profundidad, 
.solo se tiene la de cuatro á una gran distancia de dicha punta y en sitios 
adonde no han podido llegar las corrientes directas de Levante. Ademas, á müy 
poca distancia de la punta del muelle nuevo y hácia el mar, là profundidad es 
mayor que aquella á que ejercen su acción las olas, de modo que tampoco se 
puede suponer que las arenas del fondo sean arrastradas ó introducidas al puer-
to. Los hechos, pues, confirman que sin necesidad de que las arenas lleguen á 
rellenar el:espacio comprendido entre la costa y el muelle del Este, tienen fácil 
y espedita entrada al interior del puerto. Seria , pues, ineíicaz la prolongación 
de aquel muelle esperando, como se ha creído, que con ella se preservaria el 
puerto hasta el tiempo mas ó menos remoto en que las arenas hubiesen rellena-
do toda la parte anterior de dicho muelle. 
En cuanto á la reflexion de las arenas de Levante por la costa de Monjuí, 
repetiremos lo que hemos dicho al ocuparnos de las corrientes reflejadas, esto 
e s M u è 4 a ^ e x i o g . e s . i ^ ^ deja corriente, y que 
sfc<estíi imposibilidaanffé 'reflexion existe ¿hora, existía con rattebaímaq rajón 
cuando el muelle era mas corto, porque entonces la parte de costa chocada por 
la corriente, debia en virtud de su maĵ or inclinación reflejarla mas y mas al 
estefior si posible hubiese sido semejante reflexion. Ademas, por una considerà-
cion análoga, á la que hemos hecho respecto del paso de las aicenas por la punta 
del muelle nuevo, deberia resultar, ladmitido el principio de la reflexion, que 
los rilayores depósitos'tuviesen lugar en la inmediación dela superficie reflecto-
ra jífèf qué no sé puede suponer que cada granito de arena choca perpendicu-
larmente á la costa con tal fuerza, que rebota y marcha á colocarse á la distân-
cia de 600 ú 800 metros del punto en que chocó. También justamente sucede: 
que en la inmediación de la costa que se supone'reflectòra de las arenas, es 
donde hay menos depósitos como puede verse en el plano que se acompaña. Y 
si todavía pudiese quedar alguna duda acerca dé la no existencia, de seméjánte 
reflexion , citaremos un hecho que acabará de dèsyanecerlai En el temporal del 
mes de mayo del ano próximo pasado , una corbeta inglesa que estaba anclada 
al abrigo1 drt muelle nuevo: perdió sus amarras ,b y: arrastrada por la'corriente 
de utraccion y> ¡étnpuj ada por el viento de: Levante, fue'. á éstrellarse en M costa 
de ^onjttí entre los embarcaderos de la Pedrera: y las huesríás iie'-San Bel* 
tratf/1 '>Oí.i ••. y ' , . :'..;-' = ;¡<,,r:..,-: • r; - ••..:¡'.i:; - , ::':¡i¡>,)'J.l . •^•-•••A-
Las astillas del buque quedaron flotando arrimadas á- la costa , y alKperínane-
cieron estacionarias hasta que las fueron recogiendo;^hora.bifiñ la corriente 
de Levante hubiese sido reflejada por la costa, deberia haber arrastrado consigo 
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los cuerpos flotantes en caesüon, y m habiendo sucedido asi, es una demos 
tración práctica de que no había reflexion. 
Resulta (te lo que dejamos eipuosto, que se ha conocido el efecto, Coto es, 
el ateiramiento del puerto do Barcelona, pero que se han desconocido las cau-
sas, atribuyéndolo á fenómenos completamente falsos, y deduciendo por consi-
guiantfi consecuenciafl que hubieran agravado el mal en vez de remediarlo. 
Veamos, pues, cual es la verdadera causa que da lugar á los aterramientos 
del puerto de que nos vamos ocupando. Esta causa no es otra mas que la cor-
riontude circulación que tenemos examinada conespondieute al caso •'>." de la» 
que hemos considerado. lisia corriente de circulación debe tener su máxima 
velocidad en la circunferencia , y la mínima en el centro. Los temporales de 
Levante agitan las arenas del fondo y de la costa y las ponen en suspension eu 
unazona Umio mas estensa cuanlo mas fuerte es el temporal que se considera, 
íona cuyo limite se destaca perfectanieute en alta mar por la suciedad ó turbio 
delas aguas que la forman. lia virtud de la corriente de circulación, entra en e| 
puerto el agro tana ó monos cuidada de arena, y deposita una parte tanto «oyor 
cnanto menor es ó mas disminuye su velocidad; y como hemos dicho que la 
meaer velocidad debe tenor lugar en el centro de la;COcrieutc, se infiere que en 
este sitio es donde deben ser mayores los depósitos. Asi sucede en efecto; 
resultando por consecuencia los dos canales que se llaman del Este y del Oeste 
y que pueden verse perfectamente determinados en el plano (pie se acompaña. 
So infiere luinbien que lo qué ge llama barra y con mas propiedad deáguan en 
el pais por tasca, no debe aceptar ¡a forma rectilínea como algunos suponen, 
sino una forma mas ó menos aproximada á la circular, prolongada mas bien 
bácia el interior del puerto; y si no se advierte en el dia esta prolongación 
débese al efecto de las dragas que trabajan continuamente. Igualmente se infie-
ro que lo mismo exactamente que sucedo ahora ha debido suceder cuando el 
mueJle del is le tenia menos longitud, y que por mucha que fuese la profundi-
dad delante del muelle nuem>roo déjarian-de entrar las arenas, porque estas se 
ponen en suspension en una zona cuya profnndiclutl es inmensa. 
Los temporales del Sur debon hacer avanzar la tasca hácia el interior del 
puerto. 
Otras causas existen tumbien que ocasionan depósitos en el interior del 
puerto, «sus-son: I.Ma acequia condal, y 2.° las cloacas de la ciudad. 
La acequia condal-toma sus aguas del Besos por medio de filtración; de 
modo que al salir de la boca de Ja mina son tan diáfanas y tan puras, que es 
imposible mirarlas sin detouerse á con templar su hermosa corriente cristalina. 
Kn ftste estado itogan hasta San Áudrós, en donde por la diminución de la pen-
diente de la acéquia, por la agitación ó remoción ocasionada en las bocas de 
los brawl letí, y por el lavado de alguna ropa, empieza à perder su limpieza y 
continúa ensuciándose algún tanto en la media legua que recorre para llegar 
á Barcelona; pero de lodos modos, es tan insignificante el depósito que puede 
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ocasionaren estas circunstancias, que en mi concepto no meroce la pena eje 
hacer gastos de importancia para dirigir el desagüe al esterior del puerto. En 
épecas de lluvias tampoco pueden ser grandes los acarreos, porque, todos los 
torrentes que atraviesan la acequia tienen por encima de ella sus correspondien-
tes puentes-acueductos. 
En cuanto á las cloacas, solo diremos que es muy sabida la estimación que 
tienen y el grande uso y comercio que se hace en Barcelona de las materias 
fecales; baste decir, que una dé las cláusulas usadas en los recibos do inquili-
nato es, que el inquilino no tiene derecho al producto de la letrina, En este 
supaesto sé concibe que solo marcharán al puerto sustancias muy líquidas y so-
lubles que harán mucho bien para impedir el desarrollo de la broma y la 
tiñuela , sin que sea de temer lá putrefacción de las aguas, porque es muy 
anti-pútrido el òlorurõ de sosa que entra en su composición , 
OBRAS ESTEMORES PARA EL PUERTO. 
Las circunstancias que debe reunir un puerto y el número de estableqiiaien-
íos queioeàesita parajpo^efge^oasidecatcQiao. fomñQjppp3sp^m&,, formqn un 
catálogo que pue^ estenderse mas ó menos, á gusto, como suele decirse, /í&l 
consumidor; pero todas aquellas condiciones se compreudenó reducen, como 
los maiodarofentos de la tey divinal, á 406 , á saber;: 4 e x i s t e n c i a , , estp^es, du-
ración ó posible!eon6erv¡ac¿<¡© dfel¡puerto; y %•" cpmodidad,, ó conveniencia pa-
sible, para la íeatrada , estancia y sqU<Ja de los buques, que hayan de fre-
cuentarlb. • •• '¡: • ••; ••- • •.,., .;,. 
La primera cuestión que se nos presenta es relativa á la clase á que ha d e 
perteÉeêer: elpuerto, esties. • si ha de ser militar ó comercial, ó si debe reunir 
ambas circunstancias. 
Los puertos militares no pueden convenir á las localidades esencialmente 
comerciales, porque en tiempo de paz deben estar sujetos á ciertas condiciones 
que perjudican á la. libertad y prontitud de las operaciones de comercio, y en 
tiempo de guerra soa los primeros q,ue se ven bloqueados y á veces destruidos 
por'los enemigos, mientras que -los mercantiles son generalmente respetados, 
porque el comercio es una necesidad para los amigos y enemigos. 
Las circuastancias especiales del puerto de Barcelona le imposibilitan ade-
mas para ser un buen puerto militar, porque no puede tener rada, condición 
esencial, y que siendo un don de la naturaleza no puede el arte crearla, sino 
en casoi mejorarla cuando existe; 
Tampoco, es ana necesidad, porque aun cuando España tuviese las flotas 
que en otros tiempos la hacían señora de los mares, cuenta con Cádiz , Cartage-
na,-Mahon y Rosas; estoes, cuatro puertos militares en el Mediterráneo, mien-
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tfàs qué la Felicia-puede decirse qfue solo posee el de Tolón, y ahora el de 
Argel;51 '«<:: ;'>;; " •'• ! ''•< V '': ' '̂Y • . ú, 
Y5si iomàiiaõs ejerrtplo de las demás naciones dueñas de grandes . fueras 
marítimas y dé» un Comerció floreciente , observaremos que: en su':generalidad 
los puertos mercantiles son lo mas independientes posible de los -puertos'.mili-; 
tates; y lía rfé'ser asi, porque la paz es la que desarrolla el comercio, y. se avie-
ne éste muy mal con los elementos destructores de'la guerra., 
';'; ¡Al tóifetaó 'tiempo que- Marsella es el emporio del comercio en el. Mediter-
ráneo, apenas se hace ningún trálico en el puerto de Tolón. ..; 
' J'anipoco so hace ninguno en Brest, Cherburgo y Lorient en el Océano, al 
pasd que prospera notablemente el de llouen, el Havre y otros. , 
"'"•La Inglaterra tiene también Liverpool, Bristol, Southampton y;otros puertos 
mercantiles, y sus arsenales y sus escuadras en;Portsmouth, Spithead, Green-
wich, Woohch y otros, de manera que en los puertos militares se ve una para-
lización completa del comercio, y eso que son espaciosos, seguros y están bien 
defendidos, lo cual se debe á; que el comercio prefiere, si es menester, una sim-
ple rada, pero en la que se vea libre de trabas y esposiciones sujetas á influen-
cias de la política. 
' ' Por estás'cSiisidèràciòriSs Creemos 'qué el paertoide Barcétona- debé seK ésen-
cfáltaetiíé comereial, sin pefy'nicio, como lo Hacemos, de* darle: süficieirte: capa-
cidad para qüd 'enxaso riébéSàrfo- puedan- abrigarse- en él'dos:, tres- y cüatro 
"!,!) Ta"rí)btèli: deben óstabiecéréé' lüS'CoWbspondtéíltes baterias dé defensa, cuya 
sítúaciorí'f óirctihátancia's podrá fijar el ciierpo^db tegeíiierostmilitares.; o : 
Mmítidd el principio de que el puerto ha de ser esencialmente; aomercial-, 
estamos en el caso de pasar á describir las diferentes obras que han de entrar 
èàító.fôtthaèidnT"' -
Hn!í!SbEt'L8!S 'OWL^S^BV'-''-'^-ptotongaciòâ- del muelle del Este debe satisfacer á 
dos condiciones: 1.» que facilite al puerto la mayor capacídadí=poSiblef y4 2.a 
qiie TÍO'destruya ía acción benéfitía de la rompiente de la costa'acantilada de 
Mònĵ iíV; Esta ségundá -éòridiciort es esencialísima; sin aquella ;rompiente no 
'hubiera existido la etísfenada en que se ha formado el puerto que tratamos 
ahora de completar. Lá'riatüraleza nos enseña que las costas' acantiladas de 
lá : fottitódon'-álieM-'éoii^spondiénte- á-'-la -de Monjuí , conservan un régimen 
estable, al paso qué las arenáceas varian constantemente. Si. se prolongase el 
mtíefM del Estecen térmiftos que impidiese ta acción directa de los temporales 
'de Levante sobre la costa de Monjuí , se formaria delante de ella una playa de 
' arena, y él piíerto dejaria de serlo por Completo. Además hemos visto al 
ocuparnos del régimen del puerto, que semejante prolongación no impediria 
lo^ateiramiéntos' interiores, de manera; que con ella no se conseguiria bene-
ficio alguno y Sí el mayor de todos los males, que seria la destrucción de la 
càusa que ha dado origen al puerto y debe hacer posible su conservación. 
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Para satisfacer las dos condiciones que deja mos indicadas, prolongamos el 
muelle nuevo en su misma dirección 216 metros, y en el estremo lo lenuinamps 
pOiMui cuadrante dé circunferencia cuyo rádio es de •190 melros, de modo que 
el total avance hácia el Sur, es de 412 melros. 
El martillo formado por este cuadrante y por los dos arcos de circulo de 80 
y 20 metros de rádio, da ima salida total perpendicularmente al muelle nuevo 
de 76 metros. No avanzamos mas este martillo por varias razones: 1." por librar 
á los buques á su entrada en el puerto con un temporal fuerte de Levante, de 
que si les falta la maniobra al doblar la punta, vayan á estrellarse ó naufragar 
en la costa de Monjuí; 2." para tener la entrada lo mas distante posible del sitio 
en donde podrá formarse algún depósito de arena, y 3.a porque avanzando mas 
este martillo, se aumenta considerablemente el costo sin tener ninguna ventaja 
para el puerto. 
EMUADA Ó BOCA DEL PUKHTO. ES muy fácil disponer la entrada de un puerto 
de modo que quede desenfilado de todos los temporales; basta para ello 
disponer tres muelles cuyas cabezas sean tangentes á una recta dada; pero 
sucede en'este caso que por evitar completamente un mal se crea otro mayor, 
cual es el de hacer difícil ó imposible la entrada y salida de los buques con 
toda clase de vientos. 
¡Hemos visto al ocuparnos del puerto de Barcelona que entran al año 7,400 
-buques, eá decir y unos veinte al dia, y como la salida, debe-ser igyal, se.dedu-
-ce que» pasan diariamente por la boca del puerto unos 40 buques, y teniendo 
en cuenta que el movimiento no siempre es regular, debemos admitir que mu-
dbos dias llegará á ciento el número de buques en cuestión. Fácil es con este 
dato'fprmarse idea dQ-los incalculables perjuicios que,se originarían al.comer-
cio; .si se,adoptara para la boca del puerto una disposición difícil ó. peligrosa; 
perjuicios que-serían de todos los años, de todos los dias, de todos los mo-
mentos. Asi es, que debemos tener muy presente esta consideración y sacri-
ficar algún tanto la completa calma del puerto en circunstancias dadas, ó lo que 
es lo mismo,.admitir un poco de molestia en épocas remotas mas bien que crear 
esta molestia para todos los dias y para todos los buques que hayan de fre-
cuentarlo. 
.. Los temporales recios y frecuentes son, según tenemos ya indicado,, desde 
el N . E. al S. E . , y debemos por lo tanto defender de su acción directa al 
puerto en cuanto sea dable hacerlo. Para conseguirlo hemos establecido la ca-
beza: del muelle del Oeste en la tangente tirada al del Este según la dirección 
,S. E. De este modo no puede entrar en el puerto ninguna corriente directa de 
las comprendidas hasta el S. E. Para acabar de fijar la cabeza del muelle del O. 
heñios admitido que la menor distancia entre ambas cabezas sea de 280 metros, 
con cuya abertura, y con la disposición relativa de ambas cabezas, quédala en-
trada y salida del puerto tan fácil, cómoda y espedita como puede desearse. 
Se dirá que con esta disposición los temporales del Sur tienen libre entrada 
en el puerto. Es verdad que asi sucede; pero también debe suceder que la pe-
queña estension de ola capaz de entrar por la boca, que en la direceion del S. 
no presenta mas que una abertura de 200 metros, solo puede ofender ei ángulo 
entrante formado por el muelle nuevo y el espigón de la linterna vieja; pero en 
el resto del puerto su acción será insignificante porque la ola se habrá deshecho, 
si asi puede decirse, á su paso por la gran masa do agua de dicho puerto, en 
cuya totalidad solo resultará una pequeña resaca inofensiva para los buques. 
En el dia sucede todo lo contrario, pues la forma divergente que ppesentan 
hácia el Sur el muelle y la costa contribuye á que las olas que vienen de aque-
lla parle, en vez de estenderse, se recojan, se rehinchen y lleguen al fondo del 
puerto mucho mas embravecidas que lo estaban á la entrada; por eso no es. es» 
traño se abrigue la idea en Barcelona de que los temporales del Sur son los mas 
temibles. Atendiendo, pues, á que como hemos deducido solo resultará una pe-
queña resaca inofensiva con los temporales del Sur, y á que estos no suelen te-
ner lugar sino una vez al cabo de varios años, nos parece que no seria:pruden-
te sacrificar por esta circunstancia la conveniencia de la entrada- , -
El único mal que podrá resultar se reduce á que los buques anclados en el 
muelle nuevo se retiren hácia el interior del puerto cuando ocurra un temporal 
muy fuerte del Sur; esto es, un dia al cabo de varios años, euyo ineonveniente 
tiene-lugar en todos los proyectos presentados hasta el dia con racionales con-
diciones de ejecución, pues los que hemos visto formados con el objeto de de-
fender por complfeto hasta'esta pequefiSi p&tátí& d© puetto-, so». vei»«b<}e*aSi uto-
pias qüe temírian por resultado la total pérdida del puerto. 
MUELLE DEL OESTE. Fijada ya la cabeza de-este muelle, fácil nos seria darle 
la coriveniehte disposición para pintaf en el papel una bonita rada ó aíiteípuetto; 
pero no pasaría de ser una pintura, porque según los principios que hemos 
establecido , se encontraria este ante-puerto en las condiciones mas apropiadas 
para facilitar la formación de un depósito ó tasca, que ademas de inutilizarlo 
cómo tal ante-puerto ó rada, obstruiria la entrada al puerto. Asi es que hemos 
tratado de tener puerto y entrada, prescindiendo de la rada, que ya hemos dicho 
es un don que solo la naturaleza puede conceder, y que si bien suele ser ne-
cesaria en el Océano para aguardar el momento favorable de la marea, no 
sucede lo mismo en el Mediterráneo, puesto que siendo buena la entrada en 
todos tiempos se encuentra el calado suficiente. En este concepto disponemos 
el muelle del Oeste del modo siguiente: desde la cabeza se establece una ali-
neación en la dirección E. O. de 180 metros de longitud, y desde su estremo 
otra en la dirección S. 0. que va á parar al embarcadero de la Pedrera. De 
este modo el centro de la corriente de circulación estará cerca del «entro del 
muelle, y la tasca ó depósito, que será profundo porque se faciBta la rompiente, 
estará lejos db la entrada, con la que coincidirá el nuevo canal del Esto que 
se forme, conservándose de este modo el fondo suficiente para el paso do los 
buques. 
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SISTEMA DE -CONSTRUCCIÓN DE AMBOS MUELLES. Al ocuparnos de las obras inte-
riores del puerto veremos que con el muelle de la muralla de mar tiene el 
comercio lo suficiente para satisfacer con desahogo todas sus necesidades, y es 
de presumir trascurran muchos años antes que llegue el caso de necesitarse 
nuevos muelles comerciales. Por esta razou los dos muelles es tenores del Este 
y Oeste que hemos descrito los consideramos por ahora como simples diques 
ó rompe-alas destinados esclusivameute á establecer la calma en el interior del 
puerto, y en este concepto hemos adoptado el perfil que se indica en los 
diseños. 
Su construcción se hará á piedra perdida ó sea por escollera hasta el nivel 
del agua, desde cuya superficie se levantarán también de piedra en seco, pero 
formando muros concertados. 
Una de Jas cuestiones mas difíciles de resolver á priori es la relativa á las 
dimensiones que deben tener los bloques para conseguir la estabilidad. Se sabe 
que como la resistencia aumenta como el cubo de las dimensiones, mientras que 
la fuei'za de impulsion obra según el cuadrado de las mismas, es siempre posi-
ble llegar á la solución del problema cuando se conoce la intensidad de esta úl-
tima; pero es fácil equivocarse en semejante apreciación, y por eso en el puer-
to de Argel, donde se creyó que bastarían los bloques de diez metros cúbicos, 
ha sido preciso ponerlos de quince, límite que se considera como suficiente en 
todas las circunstancias ;para asegurar la estabilidad. , / 
Relativamente al puerto de Barcelona no tenemos ningún dato para poder 
calcular la fuerza máxima de las olas por metro superficial , pero en cambio te-
nemos la esperiencia de las obras construidas hasta el día con bloques que en 
general no pasan de dos metros cúbicos y que-se mantienen perfectamente; pol-
lo tanto no debe haber ii?conveniente ,en fijar desde luego como máxima dimen-
sion para los bloques que formen la parte esterior de las escolleras, la de Jos-dQS 
metros cúbicos indicados. El interior podrá formarse con bloques término medio 
de un metro cúbico, y solo para relleno de los intersticios se admitirán de nie^ 
ñores dimensiones. 
Para establecer la base de estos muelles no se dragará el terreno sino en la 
parte correspondiente á las cabezas, porque esta operación seria de mucho cos-
te y para nada se necesita. Lo que si debe hacerse para economizar escollera 
es formar primeramente la base de los diques en toda su estension, y continuar 
elevándolos con regularidad, porque asi enseña la esperiencia que resulta mas 
barato.' : 
Decimos que para nada se aecesita dragar el terreno, porque sea cualquiera 
el calado que se quiera dar al -puerto, puede obtenerse sin necesidad de que jas 
escolleras tengan igual profundidad. Siipongamos en efecto que llega un dia en 
que se quieren utilizar los-muelles de que nos ocupamos para el servicio del çq--
mercio. En este caso se fija la anchura de 30 metros, que es la que nosotros 
juzgamos conveniente, y á esta distancia se construye un muro de hormigón á 
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la profundidad que se desee, y rellenando el espacio posterior queda formado 
el muelle con el calado apetecido. " 
. . . . OBRAS INTERIOTtES. • 
Entre los trabajos interiores del puerto, debe figurar en primera, línea el es-
tablecimiento de un nuevo muelle adosado á la muralla de mar, con almacenes 
para el depósito de las mercaderías que no entran inmediatamente en el consumo. 
Las consideraciones que militan bn favor de este proyectó son muchas é in-
• contestables, pues evidentemente el puerto de Barcelona en-su situación presen-
te, está muy lejos do satisfacer convenientemente las geandes necôsidádes del 
considerable desarrollo del comercio. Situado en el centro dfe un litoral poblado 
y eminentemente laborioso, colocado al frente de una ciudad de primer órden 
por sü comercio, su industria y su población, y siendo el centro de un movi-
miento marítimo tan considerable como h'emós iridicado 'al principiar esta memo-
ria, el puerto de Barcelona no posee para satisfacer tantas necésidadés ittas;:qae 
un solo muelle de unos -'iOO metros de longitud construido con condiciones muy 
desfavorables. Lamparte qúe forma el anden ó muelle propiamente dicho, es tan 
estrecha, que no permite la circulación de carruages, hallándose por lo tanto 
completamente prohibida; á la espalda de este anden y unos cuatro metros mas 
alta, se ençuôatrà una'especió de terraza á la cual se ;sube5poajiQ*idw^i)iftflftpas 
laterales, las cuales sirven para la conducción de las mercaderías á fuerza de 
hombres y con un penoso trabajo. , . 
También existe la absoluta necesidad de tinglados y almacenes á propósito 
pára el depósito de los géneros, para librarlos de las averías á que ahora están 
éspuestos por las lluvias y la intemperie de que nada los resguarda. - . ; 
; DÉScfeClON DEL NUEVO MUELLE Y OR LAS DEMAS OBRAS ACCESORIAS. Ocu-
pará este muelle el emplazamiento que se indica en el plano gerieral>;¡ es-
to es, se establecerá á lo largo de la muralla de mar, estando uno de sus estre-
mos enfrente de la plaza de San Sebastian y el otro del fuerte de Atarazanas, y 
será su longitud de 700 metros por una anchura de 108 á contar desde la parte, 
esterior dé la muralla. La còmiinicacion principal de este muelle Gon la eiudad 
se establecerá por la puerta de la Paz, y con el résto del puerto y el esterior por-
ia parte de la puerta de Mar. v -* - ••>.' • • i •• - - .'H..ii»;v-' • 
Cuando la longitud de este muelle llegue á ser insuficiente,' se continua^áifiü 
prolongación á partir desde el fuértéde Atarazanas, y en este caso padcáíèsta-
blecerse una nueva comunicación con la ciudad por la.puerta deSaa^Mádrona , 
si para está época no hátí desaparecido las murallas de la «mtdaé, ó por; lo me-
nos río han qüédado comprendidas en su feeintõl comô  parece natural, lasfíbueir' 
tas de San Beltran. vi. -v <:<\ VHÍÍ;:: í>''J . w v i " 
El revestimiento del muelle por la parte del mar se formará con un muro de 
— %ò -
hormigón d,e< cuatro moiros de espesor encajonado en el correspondiente recinr 
to de pilotage de,30 centímetrosd^escuadría y dp tres metros de hincado, sen-
tándose este macizo á ocho metros por debajo del/nivel del agua. El revesti-
miento de la parte superior del muro se hará con sillería que llegará ,á 80. 
centímetros por debajo del agua. La coronación será de sillería de dos metros 
de anchura, La altura de esta coronación sobre el nivel del mar la fijamos en 
dos metros por ¡parecernos la mas conveniente para la desparga directa de los 
buques en los wagones ó carros recíprocamente.. , , 
AMARRAS. Se establecerán á tres metros de distancia de la arista esterior 
del muelle y, separadas entre sí ;de treinta en treinta metros. 
La parte-empotrada en la maropostería del muro tendrá dos metros de lon-
gitud. Serán piezas huecas de hierro fundido terminadas en su parte esterior 
según la forma de cañón que se indica en los diseños. . 
AGUADAS. En el dia no existe en el puerto mas, que una sola fuente, á; la 
Cual tieiíenlqu^sacudir para proveerse de agua todos Los,juques del puerto, en 
cuya operación pierden un .tiempo considerable, .porque i han de hacer el tras-
porte en peqtíeñas cubas, ya por medio de lanehas,,.ya al hombro á lo largo 
del anden. Este inconveniente se remediaria algún tanto aumentando el n ú m e -
ro de fuentes, pero ni desapareceria por completo, ni se obtendría la comodidad 
que es de desear y puede conseguirse.. Para llegar ,rpuegí-4,ilí1Ar^sl^ta^'com" 
ptetamente satis'fáctorio' en-esté sefvicio, propoífefiíos el ¡establecimiento de un 
tubo de hierro 6 cañería de conducción de aguas en toda la longitud del mue-
lle proyectado, la cual tendrá á cada cincuenta metros de distancia una boqui-
lla ó grifo conveniente para recibir una manga de cuero que conduzca el agua 
sin necesidad de trabajo alguno al interior de cada buque- Para el alimento de 
esta cañería existe |nuy oerca^un depósito ó arca d?: la ciudad con carga sobra-
da para el objeto. • • . . ;,..¡; ,.; O.V.JÍL JM; Í --"Í ;'; ;J'r:í¡:.;; 
DISTRIBUCIÓN DEL MUELLE. ; Hemos dicho que latapcj^iradel muelle proyectar 
do era de 108 metros, los cuales hemos distribuido del modo siguiente: ¡ 
Espacio destinado para la carga y descarga de los buques. 30 metros. 
Calzada para carruajes con paseos para peatones. . . . . 24 id . 
Camino de hierro. 4 i d . 
Almacén de depósito. 50 i d . 
TOTAL. . . . . . . . . . . 108 metros. 
EL espacio destinado para la carga y descarga de efectos podrá servir para 
el depósito interino de estos, con arreglo á las prescripciones y reglamentos del 
puerto, ludiendo entrar en él los carruajes hasta la línea delas amarras. 
APARATOS PARA LA CARGA T SESCARGA. Deben establecerse varios de estos 
aparatos en la longitud del muelle para evitar los considerables gastos que por 
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su. falta se ocasionan, y debe considerarse como indispensable la colocación de 
una grua de la fuerza de ocho toneladas énfrente de la puerta dela Paz. También 
debe haber alguna grua movible que pueda situarse en todos los puntos del 
muelle. 
CALZADA DE CARRUAJES. La cfrcülácion en él sentido longitudinal del muelle 
se establece por medio de un camino empedrado de diez y seis metros de-an-
chura con paseos de cuatro metros á cada uno de sus lados. Ocupa este •camino 
el espacio intermedio entre el muelle propiamente dicho y los almacenes de de-
pósito. No debe permitirse en é l el depósito de 'ninguna clase de mercaderías 
aun cuando hubiese de ser momentáneo, permitiéndose tan sólo que crucen por 
61, pero sin detenerse, los carretones de máno destinados al servicio entre el 
muelle y los almacenes. ; - \ 
VÍAS FÉRREAS. Se establecerá paralelamente al tíam«K> de carros lina via; fér-
rea para el servicio de los almacenes y rüitélle cíe embarque. Otra via férrea 
que empalme con la anterior s¡é estendera por el muelle en una longitud de Mí) 
metros, y tendrá por objeto hacér el servicio de aquella clase de tnâreaderías 
que pueda pasa r directamente désde'enmqhe á los wagones y vice-VefSãv Efetas 
dos vias se ponen en comunicación dirécta, como ya hémos dicho, con losferro-
íarriles de- Granollers y "Mataró, y tienen dbs'apartadero p&tb facilitar e í movi-
miento de los wagones en uno y otro sentido. 
ALMACENES DE DEPÓSITO. Estos almacenes ocupan el espacio comprendido 
entre la via férrea y el paramento de la muralla de mar ; Están divididos por 
grupos de cuatro y separados entre s í , dejando espacios désoubiertós ípje ser-
virán para el depósito de ciertos géneros , y que ademas tienen por objeto el 
conservar la vista del puerto desde el paséo dé la muralla. Su altura será an 
metro menor que la de la referida muralla, se construirán de mampostéria con 
fachada al nuevo muelle dando á los muros de separación la altura de las limas-
lesas, á fin de aislar los incendios si acaso los hubiese en alguno de ellos. El piso 
de estos almacenes se hará con arcilla biett apisonada. 
Cada almacén con las dimensiones que se han fijado, esto es, una altura dis-
ponible de unos seis metros, ocho de ancho y cincuénta- de profundidad , podrá 
contener sobre mil toneladas de mil kilógrairiós de mércáderías, supórtiendó que 
la densidad media de estas sea la del agua y que pueda utilizarse el'48 por -100 
del volumen total de cada almacén, cuya proporción es muy admisible, y como 
el número de almacenes que ahora se establece es de veinte y cuatro, resulta 
que podrán tenerse en ellos bien acondicionadas y á cubierto veinte y cuatro mil 
toneladas de mercaderías. 
ALUMBRADO. Se establecerá el alumbrado del nuevó muelle por'-.medio de 
candelabros de fundieiott con sus correspondientes faroles dé revérbero coloca-
dos á los lados de la calzada central, separados entre sí ért el sentido longitudi-
nal unos 40 ó 50 metros. Las bases de estos candelabros serán unas grandes 
semiesferas de piedra que los preservarán de los choques dé los carros. ••' 
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DESAGÜES. Para facilitar la salida de las aguas se establecerá la calzada con 
una série de pendientes y rampas que conducirán el agua por medio de sumi-
deros á las tageas colocadas de cien en cien melros las cuales recibirán también 
las aguas de los almacenes. 
PROLONGACION DEL NUEVO MUELLE. 
Hemos dicho anteriormente que cuando se de?arrollen mas y mas las nece-
sidades de) cpraercio, podrá ser conveniente la prqlongacic^i del muelle que he-
mos descrHo, por lo: que haremos una brev.§ rçsçõa f elativa á este trabajo así 
como ail otrp muelle que también podrá establecerse; .ej^ ¡el interior del dique ó 
rompeolas del Oeste. 
La disposición de estos trabajos se indica en el plano general por medio de 
líneas de carmín puntuadas. 
El gran muelle nuevo se determina ahora en, el perfil número 24 desde el 
cual deberán continuarse en el mismo órden y según la misma dirección hasta 
su intersección ó encuentro con el dique del Oeste. Unicamente habrá una in-
terrufícion en el espacio destinadoiá los varadéítes déíconstracción y de carena. 
Desdé el perfiA. ú v m i i M hasta la^stceiiiidbdíjdeiifuert&ido Átarjazanas,.queda 
próxirtiàinehtésiaHinisHía ^nchura qilòIen 'la p r i m c k i j m i l e - i d q muelle, y pddrán 
establecerse almacenes óíbien no construir mas- qoeufasifcaminos si hubiese Algu-
na oposición con motivo del referido fuerte 'dei Ataspazaqas. - n i " ; •>• ! 
Desde el fuerte de Atarazanás hafeta el fmait de lçis ;hdertas de Sân Beltran re-
sultará un espacio utilizable sin necesidad de esprofiaeiones de unos doscientos 
metros de anchura. Entre las huertas y el dique del Oeste la anchura del ter-
reno adquirido será unos 130 metros lérmino medio, de modo que en totalidad 
se hará una adquisición dennos cien mil metros cuadrados superficiales en el 
sitio en que tampoco podrían servir para el anclado de los buques por su poco 
fondo y la dificultad de aumentarlo en razón do las rocas que lo forman. 
La prolongación del muelle podrá ser de 770,. metros que con los 700 que 
ya tiene el proyecto actual, resultará un desarrollo en línea recta de 1470 me-
tros de longitud, formando, sino el mayor, uno de los mas grandiosos y cómo-
dos muelles q m puede haber en Europa. ,; ' ; ,,„ : . -
Una porción de terreno adquirido se desUn&dçsde luego al establecimiento 
de los varaderos; el resto, podrá venderse .par* almacenes* depósitQs.;y:talleres. 
Además de.este gran muelle podrá esteblepei^e>otro que q,aeda;rá ¡unido al 
mismo, formándolo, §n el interior del dique del Oeste. A egte oagVíft ji^qüe po-
drá dársele una anchura de 30 metros, destinan^, la mitad .pajía el servipio 
de la carga y descarga, y la otra mitad para la circulación de los sarruages y 
personas. Nos parece innecesario darle mayor anchura para elí establecimiento 
de almacenes, porque estos deben colocarse en el granarauellc: para facilitar el 
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servicio de la aduana. También puede destinarse una parte de este muelle para 
depósito de géneros contumaces. ': ••• ••<• : 
VARADEROS DE CARENA Y CONSTRUCCION. 
Los trabajos de carena se hacen en el dia por medio de pontones chatos con 
mil dificultades y perjuicio de los buques. Para evitar estos inconvenientes de-
ben establéderse desde luego varaderos de plano inclinado al Vé con três vias 
aprôpiadây')%irfc''liü(|ties'ftó'diâtiriíò• pwté? El aparato de tracciòií 'podrá cblo-
carse en el centro y servir' pará! las vias Mèraleâ por medio de poleas de tras-
mlsióhl* El ;sitfc> que juzgamos t t i t k aprop'ósito para el ômptóámieiito de estos 
varaderos, es el que les asignamos en el plano general en frente ' â b lãs huertas 
de Sim Kellnm. - .. : .-.rv . n-'m,- ; ;': • 
• •*'•'' A «i > f t í f G U m s ()•-PORCHES.- ' •"•'!'- ' ' ' o m i ' ••í 
l viM'r' "'K'Í . :'-'.'Á- >, i h :.-I.Í C : : Ò ;¡oiüO!j.''"'.'-.'r:: 
..' Ruedts mejorarse consideratolémento: el muèlleide laBaucelorietau jsinigcam cos-
te con el simple .estableeimieritd db tinglados para! abrigar laè^Tnerfcadferías que 
.pueden alterarse por la acción del soU del agua ó. de la humedad. Estos tin-
glados pueden serjen,BÚMeFo.de;ochòjy;-Co]oGsara©)sóbre ed terrdno-vdispóntMe, 
s e g ú n se indica en el planagenérah :Tèndtán»'uná longitudí m e d i a o í l é i S e s e n t o 
metros por. diez, de anchdrayly les'tarári so&teriidas por.pies" derechos à b madera 
, con dadba de piedra empotrados eh él t errena . : • m 1 -
, Lâi supotficje descubierta en él contorno de estos jinglados ¡se disminuká 
todo lo posible por medio de guarniciones de tablas formando arcos de círculo, 
cuya disposición es conveniente para hacer mas eficaz el abrigo contra la lluvia 
y los rayos del sol. . - ¡y ; > ... ., 
DRAGADO Ó LIMPIEZA' Dill. PUERTO'. ' ': - '\ -. -
Jín el dia es sumamente irregular el calado del puerto, como piiede verse 
en el pldno hidrográfico que se acompaña. Estis calado es en algunos puntos de 
ochó rhçtros, míeulras que en otros se reduce á tres,'cuatroí cincó 'y seis. 
Con una profundidad uniforme de siete á ochó metros, se tiene el sdfriíiente 
fondo pura el servicio de todos los buques do comercio qué frècuontsan el puer-
to de Barcelona, y contando córi dejar la totalidad del;iptierto èn' estõ : último 
fondo, es decir, ocho metros, resulta que es preciso ôstráèr -uti volftmeh de 
¡tierras de 1.436,<S09 metros cúbicos. • • ' ' • 
:iSi sé desea quê puedan entrar en el puerto'1los -mayores navios' de ' l ínea. 
' " -Vi 
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vproyecío de obras esferiores é ii\lcriores,para su aWigo, 
ensanclie y incj&pa. 
6*f ¡<*«- iiuî fie. t«m.<l-cí<tC tie fa ant i « . i e tHtfi't-,leticia ¡í ^"ri* ĉ u». 
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tS'mít*̂ ít<» cvtt jí*itcíĉ  t̂i|Lt'U'iii«t tj t'U'̂ a it. n«.v<*t*üa 5U' 
— ^ . 4 , ^ — _ — _ 
- to 
\7àrttí 'Aforra /fita/J*. / 
\ 
• 
/ \ X 
•'¿•falo. 




I!!!!! ¡lí! ií !! 
' idi; iii.! i! !i 
drrot' 
0 .ío loo 15o %m 2 5 » 3ÍUI 3,50 400 4Stf 
14: - t — . ^ U ^ j ^ - ^ u U ^ - I — - 1 1 1 
" Hutria.r dcSSdhxvt. 

- 29 -
deberá llevarse el dragado á la profundidad de diez metros, pero solo en tía 
espacio limitado y correspondiente al sitio que se destine á esta clase de em-
barcaciones. Nos parece que el dragado de todo el püerto á semejante profun-
didad seria un gasto vicioso por ínnecesário.'r' ' 
CONCLUSION. 
Terminarejmos esta memoria indicando. el órden que en nuestro concepto 
conviene adoptar, para, la ejecución-de los1 trabajós ^ absteniéndonos de,̂ presen-
tar las condiciones facultativas, porque ademas de ser sumamente seheillá su 
redacción, se encuentra íntimamente ligada con la cuestión económica qué?solo 
puede resolved el gobierno. Unicamente haremos presente que en nuestro - con-
cepto debe Ajarse completa latitnd á los Contratistas en cuanto á. los medios y 
agentes que deseen emplear para la ejecución de las obraá, exigiendo tan solo 
que cumplan ¡estos con-las.condiciones!fijadas^y; se construyan en' los/períodos 
deteminá^OSU ::-t... ; •••i.'-.L-ivv:-:.. ;< . a U i a M u r / w ú Í U - ; Í > , . h-.Anl ' h .'i- ' / 
Las obras mas indispensables, las qu&fiqriáí sólas;>fflaçjoraíi laà ¡condiciónes 
del ¡puerto de un'modo estraordinario,=son los dos muélles > del Este y jdel1 Oes-
te , • presupuestados el^priméro: en ^ 1.Í 50,372'rs. vn.,. y el secundo en 
^ Q & f j i y & r s ^ • , : . : . /L.Í . 
La construcción del primero! debe preceder á la, del segundo para evitar los 
atérraiaientos que resúltarian si se.constrüyésé primero!el muelle del .Cfeste, ó 
suifijecuetonJuera siimuMnea coníla deLEsteLr i ' .;- j-.». jÁ-^an OÍJÍ;^ 
-:: r-iCon la espresada./stima de diez y seis-millones de reales, el puertoi-puede 
quedar al abrigo'de^ todos los peligros que ofrece i en lá actualidad, y eóns capa-
cidad para contebiéii un gran/nâmeiKa]de;buqUesi): o;; ; 1..; , . ; i Í K^LJÍI 
Después; de ejecutados los muelles precedentes, sé puede establecer el de 
la muralla de mar en la longitud de 700 metros qué se indica en el proyecto, 
cuya longitud, equivalente á unos 2,500 pies castellanos, es mas que suficien-
te para satisfacer todas las necesidades, tanto del actual comercio icoiño del que 
pueda ,desarrollarse.durante muchos .años. .El importe, total de. este muelle con 
gruas, :almácenes y:ferrO'carril es .de \£.88.4,335 rs. :vn, ; pero pueden muy 
.bien descontarse-déoste importe l ,449 rsv vn. que corresponden é es.tas 
tres ¡últimas , partidas,; y que hasta cierto punto son. gastos accesorios, .y supri-
mibles. . . ' i : : ; ! ; - . - ; ; , . , , . . : . ; : ¡ Í ; : . . : :'; - ' /< ; ' ' 
; Si para la época; ensque ¡se ejecuten ^tas- obras^no ha ,cambiado el¡;sistema 
de fortificaeiones ;de Barceíona ,„podráiSU6eder que , se: susciten algünas dificul-
tades para la construcción de los -almacenes, en -cuyo; caso se /puedem reem-
— ao — 
p^zgr CQO,,siB?gJ,<is tiggj^s de Bjadera ó de hierro, según, sç exija por el cuer-
pQr^ipgeniQrôípipilitariea.., , • , 
total de tod^s las oJt»'^ correspondientes á Jos tres muelles del 
Este, del Oeste y de la muralla del m ^ , asciende á 29.02(^9,88 rs. 09, can-
tidad relativamente muy pequeña si se atiende á los inmensos beneficios que 
resultarán de la construcción de un puerto capaz, seguro y de muy barata con-
servación. 
El varadero, los tinglados de la Barceloheta y el lazareto, son obras que 
no deben ocasionar desembolso alguno al Estado, porque se encontrarán con-
tratistas que las ejecutarán de su cuenta mediante la concesión de módicos de-
rechos por plazos determinados. 
• En el raisna» caso se encuentran dos ¡almacenes proyectados para el. muelle 
da la muralla del mar, pttes d# âeguro habrá quien pague fuerteá sumas por 
et dérecho dô estaMecertos. •••<••< : ij . .¡- • • 
' ^En cuanto; al tiempôMecesario pailaiá ejecutcion de las obras, nos parece que 
eáiicjo años!8oa'$uíiqientes pai)a'la,eDii^trttcsCíion dôl maetlé del Este, dos:párai.Ql 
del Oòst©, •^^ree.^aíel'deila'mflMftlk^itelrtiMj.^'deóir, 10 años 'parà laí total 
cbnchiísionsiá©!?)® trabajos^ ¡:i oh :i'ih\K>')\p ' ' t - • •• >::-.:^ 
: üna vee termTnaddsíios muellesfdQ.I'Esfee y idel Oeste:, los aterraiíiQÍent©sjéi|i-
teriores del puerto serán insignificantes, si bien apreciables para exigir ¡muy de 
lardeen tarde algnn; gasto de limpi?.' )>: 
--••líPóiie^ »tá*ce'qae^ti©mos':fijado:rpara:el'itoueH® del- Este y ^or ' lai fpínla 
curva adoptada para su'termiMéídtíj "sé Ifacilita••.4a iaaréha dé tesípCFrentes de 
Levante y la formación de lafe^Mfl&tôUrçne '^fMtede^- t t feodet^^l .^ i tôr to 
niiá'gá entradaviyiqtiesfeiiá, édmo-henios dicho, profanda'pórterrOBopieMé que 
se efltabletadíá)tíontralel muelte del>Oeste*/pero como la dkrecdon geheraisdel re-
ferido muelle del Este es perpendicialãif áílaide ks'Cd«pie©ties'de;!Levaa*e,';suce-
derá ^iemprq qtiç eit^la parte qüfeíTOcibe y destrtiye; estas comentes^' se origi-
nai'án;depósitos (Jüe!p©ditán)llegaT)(hastaí la puhta diSimbnyeiido'éltforido'ty; per-
judicando la entrada al puerto. Ppra'eVitar este iaconveniante proponemos la 
'Construccion¡.de¡ un espigón- con ;drcui^tancias!talefe,'íC|i!i©!en)¡vieB;d0:deistmir las 
comentes de Levante¡faeilite;su¡niarGh&:'y eátableica úna rompiente:qiie; conser-
vatstdaíel íoiadeMprocure cdmtotemeptièOél.êatedo rieoésaí'io. Este bspigon! arran-
carâ desdiffi âl pxtnto en donde fcermifta la parte recta deL 'roüeHe del Este, y su 
direccifiaR m v k hácía èl N. Sa òonstrucciori no ies indisjpensable por ahóra,? y 
solo eimpeaqrá cuando llegue á cfiáiüinuir demasiado Q \ fdndo en la punta del 
müellé del Este. Dicho espigón dèberá prolongarse eh la espresada dirección 
-has¡ta que su longitud llegue á trescientos metrbs; desde este punto deberá diri-
girse al Este y prolongarse á medida que se vaya necesitando. • ; 
•¡o : Coni este espigón?se resuelve el problema de la conservación indefinida del 
íroeMb d© Barceloriav i n efecto^ eri primer lugar se bolooá dicho^puertó en una 
especie* de' cabo artificial, •cuya circimstancia es te única qtte'lrace permanentes 
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ios puertos del Mediterraueo; en segando se establece una costa acantilada que 
ayudará á la de Monjuí á conservar el régimen estable, y en tercero se resuelve 
por muchos siglos el problema de la detención de ias arenas que vengan de Le-
vante á lo largo de la costa, sin perjudicar en lo mas mínimo las condiciones ele 
la entrada al puerto. 
La construcción del espigón de que nos ocupamos es económica, porque de-
berá trabajarse constantemente con poca profundidad, y como por su efecto ha 
íle adquirirse una ostensión considerable de terreno completamente resguardado 
de los ataques del mar y en la mejor situación para toda clase de estableci-
mientos, na dudamos que lejos de ser gravosa podrá convertirse en una espe-
culación lucrativa para los que la tomasen á su cargo mediante la cesión de los 
terrenos adquiridos. 
En cuanto al emplazamiento del lazareto, la situación de baterías de la ca-
pitanía del puerto y distribución de buques, según sus clases y procedencias, 
debe acordarse lo mas conveniente con anuencia, respecto al primer punto, de 
la junta de sanidad del reino, porque es cuestión en que se interesa demasiado 
la suerte de la humanidad, para que los profanos tengamos la pretension de re-
solverla con acierto y mucho menos de meternos á innovadores. El segundo cor-
responde, como ya hemos dicho, al cuerpo de ingenieros militares. El tercero 
deben resolverlo las autoridades de marina, y el cuarto estas mismas con acuer-
do de la administración de aduanas. 
El deseo de labrevedad nos ha obligado á no estendernos tanto como es po-
sible hacerlo, respecto á las diferentes cuestiones de que nos ocupamos en esta 
memoria; sin embargo estamos siempre dispuestos á suministrar cuantas aclara-
ciones pudieran creerse necesarias para la mas completa ilustración de cual-
quiera de ellas. 
Barcelona 15 de febrero de •1854. 
PEDRO DE ANDRÉS Y PCIGDOLLERS. 

CUBICACION Y PRESUPUESTO 
DE US WVHBSAS OLÍUS, DUE SE « « DtSClUTO, rBOVECl.ul.lí 
Los trabajos de este puerto forman dos divisiones, á saber. 
l'HJ.MKRA DIVISION. 
Trabajos de defensa en el mar. 
SEGUNDA DIVISION. . 
Trabajos de mejora interior. 
Estas dos divisiones se dividen en secciones de obras, que son: 
PRIMERA DIVISION. 
Primera sección.—Muelle del Este. 
Segunda sección.—Muelle del Oeste. 
SEGUNDA DIVISION. 
Primera sección.—Gran muelle de la muralla de mar 
Artículo 1 M u r o de sostenimiento. 
Art. . Terraplenes detrás del muro ̂ el anden. 
Art. 3.° Calzadas empedradas y afirmadas con acueductos. 
Art. 4." Mojones para el amarrage de los buques. 
Art. 5.° Conductos de agua para aprovisionar los buques. 
Art. 6.° Faroles para el alumbrado. 
Art. 7.° Rampa de la puerta del mar. 
Art. 8.° Calzada de la puerta de la Paz. 
Segunda sección.—Obras varias. 
Artículo 1.0 Gruas para la carga y descarga. 
Art. 2." Almacenes de depósito. 
Art. 3.° Ferro-carril. 
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TRABAJOS DE DEFENSA EN E L MAR. 
I'lUMEIU SECCIffS. 
Huelle del Este. 
Véanse los perfiles longitiulinales y 
transversales. 
1 P a r t o fuera del agua desde el per-
fil número 0 hasta el perfil nú-
mero 17. 
Muro de abrigo sobre la banqueta 
interior 
Parte del muro entre la banqueta 
interior y la esterior 
Parte del muro éntrela banqueta 
esterior y el nivel del mar. . . 
Muro de abrigo sobre el morro de 
cabecera desde el núm. 17. . . 
La parto del morro de cabecera 
cnlrc el nivel del mar v la pla-
taforma R=22,>"0 altura 2m . 
(Jubo de la parte fuera del agua. 
Parte sumergida en el agua según 
el perfil N.0 1 
1.1 N." 2. 
Id N.0 3. 
Id N.0 4. 
Id N.0 S 
Id N.0 6. 
Id iN.0 7. 
Id K." S. 









. . N.» 
. . N.0 
. . N." 
. . N.0 
. . PI.0 
. . N.0 
Id • . . . N.» 16. 
El cono truncado formando la pla-
taforma en el agua R superior 


















































































DESIGNACION DE LAS OBRAS. 
Pór pérdidas causadas en el movi-
miento del fondo del mar, y las ir-
regularidades en los taludes bajo del 
agua, Vi ó 0,25 por 100. . . . 
Cubo general de la parte de la Escolle-
ra del Este sumergida en el agua 
Un farol de alumbrado en el estremo 
del muelle 
Primera sección. Suma. . 
SUCONDA SECCION. 
Huelle del Oeste. 
La sección fuera del agua tiene como 
se ha visto anteriormente, su-
perficiales. 
La longitud de la parle Sur-Oeste del 
muelle es de 
La longitud de la parte perpendicular 
al Norte y hasta el morro de la ca-
becera.. 
Muro de abrigo -ó espaldón del morro 
de cabecera. 
Coronamiento del morro de cabecera1 
entre el nivel del mar y la parte su 
perior de la plataforma. 






Cubo total de la parle fuera del agua. 
Parte en el agua según el perfil N." 
Id. , . . 




























El cono truncado formando morro de 
cabecera. 






















































4 4 ^ 
Volúmen 
ó cantidades. 























































I l . lo0,272,90 
1 1.150,272í90 
• 37 -
DICSIGXACIO.V DI- LAS OIÍIUS. 
Por pérdidas causadas por el movi-
inicnto del fondo del mar, y ¡as ir-
regularidades en los in ludes, bajo 
o] agua 1/5 
Cubo general de la parle sumcrfiE(l;i- . 
Y.n farol del alumbrado un el cettiro 
del morro de cabecera evaluado.. . 
Srt/unffo sección. Suma 
Total para la primem división. . . . 
SEGUNDA DIVISION-
dran muelle nuevo de la muralla del mar. 
ARTÍCULO PRIMERO. 
Muro del anden por metro lineal, dra-
gado en el cimienlo del muro. . . . 
Maderamen de la estacada para el re-
cinto del muro, puesta en obra. . . 
Azuches do hierro colado para las es-
tacas; 7 por metro lineal. . 
Hormigón hidráulico para el macizo 
del muro 
Mamposícria ordinaria sobre ei lior-
inigon. 
Primera parte i c 0 X ^ ^ X 0 ' 1 0 \ 
=3'01 f ,in) 
Segunda parle I'd X a'OX i'0 '' 1,1! 
=^00 
Restando la piedra de si-
llería 1X0'70X2'3= £ ] l 
Piedra de sillería. 
Paramento del muro sobre el nivel del 
mar, el cubo deducido.. . 
Sillar de coronamiento del muro.. . . 
Cubo de la sillería. 
Gastos imprevistos.. . 
DlMi-NSlONIÍS 
MEDIAS 
Total definitivo por metro. 










































HIPO 11 T I ; . 
Parcijl. 






















1. ci' rectángulo T'SOX^'O = dtí'OO' 
2. ° i J . COOX^'oO^ IS^OOI 
3.0 id. a a ' o o x a ' T ü s i a s ^ b i 
4.° id. S l 'BOX^O^lOá'Sí 
Po'^i núm. 6. 
í.cr.-yoctángulo 20*0 XS'O = 40*0 
2. ° id. n'O X2<50== SS'O . .„,„ 
3. ° id. as'SoX^so^teo'eo t45 ü 
4.0- id. ' A ' Z W t ó z * SS'SO) 
Per^i naím. 7. 








Pef/íí n-wm, 8. 
1. rectángulo 
2. ° id. 
3. ° id. 
4. ° ¡3. 






Perfil núm. 9. 
1. er rectángulo 
2. ° id. . 
3. " 1 id. 
•í." id. 
r;.-1 id. 
5t50X210 = U'OO 
ai ' -TÜXS'í&w 72í86 




Perfil núm. iO. 
I/'-.rectángulo 3 , 0 X 2 * 0 ^ 6'00 
2. ° id. 33*23 X 3*83= H S ' O i i 
3. ° id. 6i<í>0X*'95=304'43 
4. ° id. S'TSXií'OOss ül'ÓS 
SO'O 
í .eo rectángulo 
2. ° id. 
3. ° id. 
4. " id. 
Perfil núm. i i,' 
-3*0 X2<0 = 6.,0ín 
!5<2fiX3<40= S l ^ o i 
4 6 < 3 0 X 4 , e 0 = 2 i 3 í 9 0 








Vo !iini en 
ó caitliiluilus. 



















DESIGNACION DE LAS OBRAS. 
Perfil núm. 12. 
1. ur rectángulo 
2. ° id. 
3. ° id. 
*0 id. 
id. 
S'O X2£0 = 6'00 






Perfil núm. 13. 
1. er rectángulo 
2. ° id. 
3. ° id. 











Peí-^í núm. 14. 
1. er rectángulo 
2. ° id. 
3. ° id. 
4. " id. 
5. ° id. 












Perfil núm. 17. 
rectángulo S'SOXS'O = S'OO 
id. d y n o x ^ i o - m ' Q ^ 
id. 30'OOX4,90=147<00 
id. 34Í80X7<10=244'9S 
id. S'SOXS'SO^ 30'80 
Perfil núm. 18. 
rectángulo 2^0X2,0 = S'OO] 
2. ° id. 29<0OX4,20=121í80 
3. ü id. - 47,23 X5,83=275t47 
4. ° id. - 23,25 X6,73=156'47 
5. ° id. 2,00X7,23= 14 , í 6 ' 
ISO'O 











2I50X2'0 = 5'00¡ 
21'S0X3'S0= 75'2b 






















































Pei-fil núm. 19. 




id. 7<25X'7,55= S4'74 , 
/"er^Z «úm. 20. 
rectángulo 2'50X2,0 = S'OO 
id. , 2 9 < 0 0 X 4 ' 2 0 = m í 8 0 
id. 51'7oX6'20=320í85 
id. 20' 7S XT' 50= IBS' 63 
25 '0 
d.ef rectángulo 
2. ° id. 
3. ° id. 
4. ° id. 
Ferfil 






d.et rectángulo S'OOX^'O = 10*00 
2. " id. 2S'00X3i70= 92<50 
3. ° id. 38'25X6,30=240'98 
49 id. 3S<7SX8'20=293<1S 
Perfil num. 23. 










id. 23,73 X3'50= 83'13 
id. 13<00X4'40— OO'OO' 
id. 21'73X6'60=143'55 / 
id. 24'75X8'63=187'70 
id. a t ' ^ X S W ^ i S S ' l O j 






S'O XS'O = iO'OO 






Calzada empedrada y afirmada, 
acueductos. 
Superficie del anden de carga y des-















» ! 540'10 
0 '30 «jeoo'o 
Volúmcu 
ó canliiladcs. 



























DESIGNACION DE LAS OBRAS. 
DIMENSIONES 
MEMAS. 
Calzada de carros y paseos. 
Parte correspondiente á la lengitud del 
anden , • • 
Parte transversal de la calzada entre la 
puerla de la Paz y del mar 
Acueductos. 
Escavacion para-e] acueducto. . . 
Muros y radier 
Desarrollo de la bóveda ü = 0 ' 6 0 . . 
Sumideros ó conductos 
Dos piedras de silleria para enrejado 
2 rejas hierro colado para cloacas. . 
Total por un.acueducto.... . 
Por otros seis 
Suma . . . 
Castos imprevistos E> por 100. . , 
Total del artículo tercero 
ARTICULO CUARTO. 
Mojones para el amarrage de los 
buques. 
El inojon de hierro colado vacio. . . . 
Manipostería para sujetar un mojón. . 
Gastos imprevistos 3 por Í00. . . 
Total por un mojón. 
Por 28 mojones.. . 
A R T I C I J . O Q U I N T O . 
Condwcíoj de agua para los buques. 
Movimiento de tierras jm cúbico por 
I"» lineal 
Tubos de hierro colado de Om 10 de 
diámetro interior. . . . . . . . 






































































































DESIGNACION C E LAS OBRAS. 
Una llave grande cíe cobre á 800 reales 
Quince llaves pequeñas para alimenta? 
los buques, á 230 reales una 
Cuatro conductos de acero de 20™ á 
400 reales 
Suma 
Gastos imprevistos, o por 100. 
Total. . . . . . . 
ARTICULO SESTO. 
Faroles para el alumbrado. 
Dos candelabros de hierro colado, pe-
san juntos 
Dos reverberos, montados 
Tubó de empalme al conducto de gas. 
Dos dados o bases de piedra de si-
llería 
Total por un par 
Por 14 pares de candelabros de-
biendo alumbrar 900m y estan-
do separados S0m cada par.. . 
Gastos imprevistos o por 100. . . 
Suma tolal. 
ARTICULO SETIMO. 
Rampa entre-el muelle ij la puerta 
del Mar. 
Primera parte. 
Maderage de la estacada para el recin-
to del muro, puesto en obra.. . . . 
Azuches de hierro colado, 7 por metro 
lineal 
Hormigón del muro formando el espe-
sor del muro 
Mamposteria ordinaria sobre el hormi-
gón 
Piedra de sillería. 
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ti 1,23»-00 
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DESIGNACION DE LAS OBRAS. 
Parapeto 
Cubo de Ja sillería. 
Total por metro Jineal 
Gastos imprevistos S por 100. . 
Suma total por metro. 






Sobre el agua; mamposteria. 
Piedra de silleria. 
Paramento del muro sobre el nivel dé) 
mar 
(Coronamiento 
Cubo de la silleria. 
Total por metro 
Gastos imprevistos S por 100. . 
Suma total por metro. 
Por 73 melros 
Tercera parte. 
Muro de sostenimiento en talud y de 
piedra seca 
Parapeto en piedra de silleria. . . 
Total por metro 
Gistes imprevistos 5 por 400. . 
Suma total por metro. 
. Total por 50 metros.. . . 
Empedrado de la calzada.. . 
Cuatro faroles de alumbrado. 
Suma 





























































































DESIGNACION DE LAS OBRAS. 




N." I . 
N.0 2. 
N " 3 . 
Per/tí núm. í. 
1. er rectángulo 20*0 X"2 
2. ° id." 
3. ° M. 























: i 23' 73/ 
:102í34l 
Total del sétimo articulo. . 
ARTICULÓ OCTAVO. 
Calle y puerta de la Paz. 
Calzada empedrada . . . 
Cuatro candelabros . . . . 
Construcción de una puerta, oficinas 
y cuerpo de guardia . .. 
Suma 
Gastos imprevistos 5 por 100. . . 




Gruas para ¡a carga y descarga 
Una grua giratoria,'de la fuerza de 8 
toneladas métricas, colocada.. . . . 
Tres id. giratorias de 2, 4 y 6 tonela-
das métricas, colocadas'. . . . . . 

















» i * 
Volúmeii 
6. cantidades 
in . ni. tü. 
PBODICTO?. 

























i b 7 , 6 3 0 ' ó 2 
r>2t,i ¡ i .üt 
Por i M l c i ) l « s 
' ii«««M>acf. 
I U . rn. 
2íi.BÍ»7.137'37 
?[!)21 ,m!56 
121,20 i'00! i í í ^ í i ' O n 
•2»;.t.i>2,S3.'»'í3 
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DESIGXACIQN DE LAS OBRAS. 
ARTICULO SEGUNDO. 
Almacenes de depósito. 
Un grupo cojnpuesto de 4 almace-
nes teniendo cada uno 8 metros de 
micho, 50 metros de largo-, S'oO de 
aíto bajo el cuchillo. 
1. " escabacion para los cimientos 
1200 metros cúbicos trasportados 
á 50 metros de distancia 




í'artc en elevación 
/ Coronamiento del muro 
l interior. . . . . . . . 
Partes J 2 pilastras de la fachada. . 
salientes.\ Coronamiento y entabla 
i miento 
f Zócalo y cordon 
Total 
Deducción del enladrillado. 
Las pilastras ' ^ ' O X O ' B X O ^ m S 
Coronamiento 




De puertas.. 90'0X0!-í XO'bo^lO'SO 
84'*! 
Fábrica de ladrillo 




chillos O'o y ivas xo'ie=o'34 




























































DESIGNACION DE LAS OBRAS. 
Pendolón.... 2'0 X ^ O X O ' i B 
Zapatas y jabalcones. . . . 






25 vigas... 1300X0*25 X0Mí= 





Herrage de las armaduras. 
Cubierta 1800m. con enlazado. . . 
Canales de zinc- 400m- lineales. . . 
Tubo de zinc, hierro colado y reci-
piente ". . . 
Suma. 
DIVERSOS. 
Preparación de la superficie de los 
tinglados para mercader ios. 
Cárea de arcilla apisonada. . . . . . . 
Piezas de madera ó soleras para las 
mercancías 
Acueductos de mampostería 
Puertas semicirculares con su herraje. 
Tragalucesde ventilacionen los techos. 
Suma. . . . 
Gastos imprevistos. 
Total por un grupo. . . . 
Por seis grupos semejantes.. 
ARTICULO TERCERO. 
Por la construcción de un ferro-carril 
de. servicio en el anden. 
Desarrollo de la líaea 
3 placas giratorias á 10,000 
Gastos de mampostería; colocación, etc. 
Mano de obra y colocación de tres. , 
Gastos imprevistos o p o/e 











ms. I. 400*0 
ms. I- 100*0 
i 600*0 
ras. 20*0 
ms. ! SOO'O 

























I'of sri íci los 










2Sl ,50t 'ü¡ ; 






139,425,00; j 4.J:Ut5'w 
I i „ 
29.<.'it!.í'Ki,s'i*«.t 
RESUMEN DEL PRESUPUESTO. 
DESIGNACION DE GASTOS. 
PRIMERA DIVISION. 
TRABAJOS DE DEFENSA EN EL MAR. 
1. a semo??. Muelle del Este. 
2 . a sección. Muelle del Oeste. 
Total para la primera division. 
SEGUNDA Olí BION. 
TRABAJOS DE MEJORA INTERIOR. 
PRIMERA SECCION, 
Gran muelle de la muialla de mar. 
Art. 1.0 Muro de sostenimiento.. 
Art. 2° Terraplén detras del mu-
' ; í'ro del àtàãéaCid I Í 
Art. 3.° Calzadas empedradas y 
afirmadas con acue-
. duetos. . . . . . . . 
Art. 4.° Mojones para amarrar los 
buques 
Art. 5." Conductos de agua para 
aprovisionar los bu-
ques 
Art. 6.° Alumbrado 
Art. 7.° Rampa de la puerta del 
mar 
Art. 8.° Puerta y calle de la Paz. 
Total para la primera sección. 
SEGUNDA SECCIÓN. 
Trabajos varios. 
Art. 1.° Gruas para la carga y 
descarga. . . . . . . 
Art. 2 .° Almacenes de depósito.. 
Art. 3 .° Ferro-carril 
Total para la segunda sección. 



























En el presupuesto que antecede, tomado exactamente del original, 
se notan dos erratas que afectan algún tanto el total y se espresan á 
oontinuacion: 
i." En la página 42, columna délos productos, la suma de las cua-
tro primeras partidas del artículo sesto debe ser 4,360 y se estampa 
4,370, cuya diferencia 10 aumenta en 140 la partida inmediata por la 
multiplicación del factor 14, y en 7 la siguiente, de manera que el to-
tal de dicho artículo sesto debè disminuirse en 147 reales. 
â." En la página 46, columna Ue los productos, la suma de 
243,899'20, debe ser 225,899*20 y la diferencia en menos de 18,000 
unida à la anterior, compone la cantidad de 18,147 reales, que debe 
disminuirse del total del presupuesto. 
de las operaciones efecluadas 
DEL PUERTO DE BARCELONA (l). 
Para obtener el plano hidrográfico del puerto se han establecido tina séne 
de perfiles, dispuestos del modo mas sencillo posible; la mayor parte paralelos 
entre sí y referidos á una base de operaciones tomada en los paseos ó andenes 
que circunvalan el puerto. En cada perfil se ha tomado un cierto número de 
sondas, según su longitud, y se han determinado del modo siguiente : cada 
perfil forma un ángulo conocido con una de las bases; su dirección se ha deter-
minado por medio de dos jalones situados, el uno en la orilla del mar, y el otro 
internado todo lo posible en tierra. Estos dos jalones fijaban la marcha de lo 
barquilla, á la cual se dirigia una visual en cada punto de sonda, desde el de 
observación correspondiente al perfil determinado, visual que por su intersec-
ción con la línea de dicho perfil fija la situación del punto. 
La primera base de operaciones A B, tomada en la muralla del mar, se es-
tiende en toda su longitud, y tiene C23,'" 10 de longitud. Sobre esta base se 
han establecido 17 perfiles desde el número 5 al 21 inclusives, paralelos entre sí 
y perpendiculares íi dicha base A B. Las distancias entre los perfiles mas inter-
nados en el puerto son en general de 50, m0, escoplo la del número 5 al 6 que es 
de 40,*" 0. En cuanto á los perfiles desde el número 14 al 21, sus distancias son 
de 2i5,"li), pues es desurna importancia conocer perfectamente el terreno de 
esta zona mas esterna. 
En esta primera serie de 17 perfiles hay dos puntos 0, 0' de observación 
referidos á la base A B. Se han lomado fuera de la base, porque establecido en 
ella el observador, no podría ver la barca cuando esta, al principio de cada per-
fil, se halla al pie de la muralla. El punto 0' está á 7,m sobre una perpendicular 
levantada en el punto a. Desde el punto 0 centro de operaciones se han deter-
minado los números 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 18, 19,20, 21 , y desde el 
punto 0 los números 11, 12, 13, 14. 
El haber tomado dos puntos diferentes 0, 0'para observar los perfiles perpen-
< \ ¡ A¡iiMidíCf. á la im'íuoria <li;scri[iliv¡i. ^ 
, — o() — 
diculares á la base A B, ha sido con el objeto de evitar los ángulos demasiado 
agudos que hubieran resultado en otro caso, dando lugar á intersecciones dudo-
sas y resultados poco exactos. 
Terminada esta serie de perfiles, se ha determinado el punto D de la base CD, 
del modo siguiente : prolongúese el perfil número o perpendicular á AB, y desde 
el punto & trácese' una visual formando, con una paralela á la base A B, pasando 
porO, un ángulo de 55°; la intersección de las dos líneas es elpunloD, cuya posición 
se podrá siempre determinar. Desde el punto D tírese una línea que forme con 
el perfil número 5 un ángulo de40''—17', y se tendrá la dirección de la base CD. 
cuya longitud es de 322."' El punto 0" estremo de esta base, es el centro de ope-
raciones de los perfiles desde el número 1 hasta el número 4 inclusive. El ángulo 
que estos cuatro perfiles forman con la base G D es de 40°—17', resultando de 
este modo paralelos á los demás. 
Concluida esta segiinda série de perfiles se ha pasado al punto B estremo de 
la base A B\ En éste punto fórmese un ángulo de 90° con dicha base,, y esta 
visual parale!a á los perfiles determina un punto E de. la base E F situada en el 
muelle, y formando con dicha visual ua ángulo de 414o—5'. Esta base se pro-
longa hasta el estremo de Ta escollera F, y formando con ella ángulos de 114° 
— 5' se obtendrán perfiles paralelos á los anteriores. En esta sección• hay..dos-
centros de operaciones en 0"' y en 0'v . Desde 0,v se han tomado los perfiles 
dçsde el 22 al 25, y desde 0"' los números desde el 26 hasta 32. El punto O'"' 
no se halla en la misma base E F sino en el estremo de una perpendicular á ella', 
de 5m de longitud. Nótase que el número 29 es el últimx) paralelo á los perfiles 
anteriores, y que los números 30, 31 y 32 convergen en el punto F. Esta dis-
posición de cuatro perfiles convergentes en un punto es forzosa, pues por una 
parte termina el muelle y no se puede prolongar la base, y por otra se halla el 
fuerte de Atarazanas que imposibilita toda operación. La posición de estos tres 
perfiles se determina por el ángulo que cada uno de ellos forma en la base E F; 
esta tercera série de perfiles comienza en el número 22 y termina en el núme-
ro 32, y este último sirve de línea de operación, para trasportarse á G, principio 
de una nueva base G I I . 
La cuarta série empieza en el número 33 y termina en el número 49 en H. 
Los puntos F, G, 11 forman un triángulo en el cual están encerrados I03 perfiles 
de esta série, siendo las líneas F G y F H los lados desconocidos ,dc este trián-
gulo; la base G H es conocida y tiene 570"' de longitud; los tres ángulos del 
triángulo son conocidos F G _lf=74»—3S'; G 11 F^770—29'; 11 F G=270 
—53 . Con estos datos se ha calculado el lado FG, cuya longitud es de I I89 , ' " 84. 
El punto 0V centro de operaciones pava tomar los perfiles de esta série, se 
halla en el lado F G á 125,"' CO del punto G. La configuración del terreno ha 
obligado á tomar este punto O1 fuera de ia base. Todos los ángulos de esta se-
rie se refieren á la línea F G; por ejemplo, si consideramos el perfil número 34, 
el primer ángulo es de 1*—25', cuya cola es de 4,'" 70; todos los perfiles se 
— oí — 
teiminau en ei lado F G ó número 32 escepto el último número 49 que termina 
en el punto de convergencia de los cuatro úllijnos perfiles de la série anterior. 
Sigue la última sección de perfiles referidos á la base H Y la cual forma con 
la anterior un ángulo de 190o—29' y con la línea F H un ángulo de 113o—0', 
los perfiles desde el número 50 al número 67, formando con H Y un ángulo 
igual al que forma el último perfil F H, son necesariamente paralelos á dicha lí-
nea ó perfil F H y por consiguiente paralelos á los anteriores. En esta série ha 
sido indispensable, por causa del terreno, separar los puntos-de observación de 
la base H Y; para conseguirlo de un modo conveniente se ha trazado en el núme-
ro 54 una perpendicular á la base H Y de Ô,™ de longitud, determinando en el 
estremo de esta nueva línea una paralela á dicha base. En los puntos 0" y 0V" 
estreñios de esta paralela se hallan los centros de operaciones. Desde el centro 
O"" se han tomado los perfiles desde el número 50 al 60, y en el punto 0" los 
comprendidos desde el número 61 al 67. 
INDICACIÓN .ue r.As OPERACIONES EJECUTADAS PARA OBTENER E L PLANO TOPOGRÁFICO E HIDROGRÁFICO 
DEL PUERTO DE BARCELONA. 
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J U N T A C O N S U L T I V A D E G A M I N O S , ( ¡ A N A L E S Y P U I I R T O S , 
S O B R E L O S D I V E R S O S P R O Y E C T O S P R E S E N T A D O S 
OBRAS D E L P U E R T O D E BARCELONA, 
SESION ESTRAORDINARIA D E L 10 DE SETIEMDRF, DE 185!. 
La dirección general de obras públicas remitió tres proposiciones suscritas 
por D. Joaquin Rexach, D. Jaime Cabanellas, y la casa de Girona, Clavé y 
Compañía para ejecutar obras en el puerto de Barcelona, según tres proyectos 
que presentan formados respectivamente por el ingeniero naval D. Francisco So-
ler, y por los del cuerpo de caminos, canales y puertos D. Cárlos Aguado y don 
Pedro Andrés y Puigdollers, á fin de que examinados por la junta manifestase las 
ventajas é inconvenientes de cada uno, atendidas las circunstancias de mayor 
amplitud, seguridad y facilidad de entrada para los buques; y comparándolos 
luego entre sí éspresase el que debe ser preferido bajo tal concepto, y el de la 
economía en.la construcción, teniendo presente el estado del Tesoro público. 
Posteriormente pasó también con el mismo objeto la proposición de los señores 
Carralt, Matheu y Sagarra, con el proyecto formado por el arquitecto D. Manuel 
Garriga. 
Para cumplimentar la junta su cometido, ha venido examinando en sesiones 
consecutivas cada una de las proposiciones y proyectos referidos para ver el 
preferible, resultando de su exámen lo que sigue: 
D. Joaquin Rexach, en un largo escrito, pide que se apruebe el proyecto 
que presenta, levantado por el Sr. D . Francisco Soler, comprometiéndose por sí y 
con la cooperación de capitalistas, á presentar en su dia para la ejecución de los 
trabajos una combinación que permita la realización de esta obra sin grandes sa-
crificios por parte del Estado. 
No espresándose en qué consiste la propuesta que en su dia se hará, solo 
puede por ahora examinarse el proyecto. 
Como apéndice de este, y para que se tengan presentes, ha remitido la Di-
recdíon cuatro documentos : una esposicion del ayuntamiento de Barcelona; otra 
He la Sociedad Económica de la misma; otra de varios capitanes de buques mer-
cantes; y un informe dado por el señor director hidrográfico. 
Ei ayuntamiento pide que el puerto de Barcelona se establezca en las huer-
tas de San Beltran, facilitando todos los medios de protección indispensables 
para que la obra se lleve á efecto de "una manera grandiosa y con toda la per-
fección que reclaman á la vez las necesidades y los adelantos del siglo. 
La Sociedad Económica pretende que los estudios y proyectos para la cons-
trucción del puerto de Barcelona comprendan el terreno de las huertas de San 
Beltran y adyacentes, hasta donde sea necesario, y que se niegue la aprobación 
á todo proyecto que pueda contrariar la idea de convertir en puerto aquellas 
huertas. 
Los capitanes de buques mercantes, convencidos de la importancia vital de 
esta obra páralos intereses generales del comercio español, suplican, que ha-
biendo tenido ocasión de conocer por su propia esperiençia los diferentes vientos 
y corrientes que dominan en este puerto, se conceda la aprobación á la entrada 
fácil en todos mares que ha propuesto D. Francisco Soler, desentendiéndose del 
puerto militar y de las huertas de San Beltran. 
El estenso informe que da el señor director del depósito hidrográfico çstá 
calcado en la memoria que acompaña al proyecta, cuya idea acepta completa-
mente dicho señor. : 
Todos estos documentQ$. tiendan mas ó. njejios abiert^i&eftíp ;á favorecer M 
proyecto en cuestión.. .. . , • ¿o . : l i : : . ¡^ Ü J G U ^ ^ J • • ^ Ú \ 
El pensamiento, dM.Sr. Soler eansi í te^n QtíaYfâtir eljyejsual, pueçtPrd^gfÈfè-, 
lona en un antepuerto y dáí'seaa militar, y enJormár c k a ^ v o oU'Qíaate'puer-
to y otila dársena meicaBÉe colocando esta en las UugjN0$ de San. B e i t r ^ aãar 
dienéoísus cori!esp©ndlente8;arstóriales' respectivos; y tín-fcum&vUtáMhlM^mtifyfe:: 
cimientos que réqüieren dos puertos de priiBér 9rdm> uno eft sft .çteásey. 
para su completo servicio, j / •..MÍ. ¡.;no:-,; 
Se motiva este pensamiento,: según ©spresa la memoria, en qo.&il'pQfmMt 
del mundo está en el Mediterráneo y solo en él puede buscarse el nuestro; .pma te 
cual es indispensabh que. en pimío manzadp, <k: l&dmw; qw la Mspam, 4sbe otit-
par, encuentre un refugio capaz y segur&M escy&dra m qm mdée su hmSer®;, 
Este punto estremo y mas interesante de la ñ n m de mngnwdm&dúndii Jm ê e M * 
nir la inmensa cantidad de mercancías q m . n f t á y m é e todas Mrmsioms, pero 
principalmente de la India, cree el Sr. Soler que es Bareekm» ; , 
. Para realizar su idea presenta este ingeniero navais oonun. celo laudable y 
con mas entusiasmó que meditación, un proyecto^ sobrado eii feneraUdadefe y, 
falto de lo que esencialmente se requiere, en el cual, m f O z de atenerse, á te^e-
necesQrio, solo dOroina la idea de lo grande, ••..•:;•.•> Imy, :•; ^ i; • V '; :::;• > o/' 
¿Se trata de la capacidad de las dársenas? Pues á ima: y^aim se l m M dafaM 
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bastante para- cmlener un número da mbareacioim.indudablemente nmy superior 
á las que podrían llegar á reur.irse aun en tiempo de gran prosperidad (párrafo 9 
de la memoria); y como, si no estuviese la idea bastanlemente inculcada con lo 
anterior,' insiste diciendo (párrafo j O); por lo. que respecto á las dársenas no nos 
cansaremos de repetir, que en cuanto á su amplitud no dejan nada que desear, y es-
tamos persuadidos de que cualquiera que teñga detallada noticia de las existentes 
en ios puertos de Génom, Mar-sella, Argel y Tolón, que son las reputadas povma-
yaresenebMed'tttrraneOirtosdarmilaxazon, 
Parece inconcebible que pueda subsistir tan obstinada preocupación, en el 
mismo que manifiesta (párrafo.-A \ ) que, á consecuencia de las modificaciones 
introducidas por la aplicación del vapor en las construcciones navales, los bar-
cos de vela que necesitan mucho mayor espacio para sus maniobras, irán des-
apareciendo» y por lo mismo no exigen ya los puertos la capacidad que antes; y 
es seguramente contradictorio, que estas razones se deduzcan por la complacen-
cia que el autor tiene en que se pueda juzgar ele lo exagerado de su pensamien 
to en este punto. , . 
A la boca del puerto le da 400 metros, y dice (párrafo 31): es sin duda la 
mayor de las puertos dtl Mediterráneo y aun del Océano, , si se prescinde de las 
grandes radas de Cherburgo, tflyitmih y,Tolón, demostrándolo con una tabla de 
las magnitudes de las de Civila-Vechia, IJbourne, Anlkes y Cette, menores que la 
que.señíala para el doiBarcelona. 
;ka distancia de la boca del puerto al muelle de enfrente de Atarazanas, es 
mayor,, dice (párrafo 35), que la qu¿ existe entra la misma y las playas, escolle-
ras ó muelles opuestos á ellas, en las radas de Génova, de Anlkes, de Liorna y en 
los puertos de Cette, Port-Vendres y Marsella. 
Con respecto á la ostensión de los muelles, dice (párrafo 14): obsérvese en la 
dársena militar una dilatadísima línea de muelle para que en todo caso pueda 
efectuarse con suma prontitud un embarque ó desembarque de tropas; el considerad-
ble espaaio que resta todavia para que esas mismas tropas puedan prepararse y 
maniobrar con toda libertad;, para la reedificación de cuarteles y almacenes de lodo 
género de pertrechos y vituallas, y hasta para un arsenal de primer órden (no se-
ñalado en el plano): en la dársena mercante (párrafo 16) igualmente pttedt bbmr* 
varse allí una larguísima linea de muelles, en los cuales simultáneamente podrán 
verificar su carga y descarga con pleno desahogo y sin pérdida de tiempo un gran 
número d-; embarcaciones. 
Al puerto se le da el fondo general de 10 metros bajo la superficie del 
agua, escesivo al par que costoso, especialmente para la dársena mercante 
ypara aquéllos parages que no hayan de servir á los mayores navios de 
guerra. 
En fin, para no alargar mas; á los bloques de hormigón que dicho señor 
confiesa haber sido suficientes para resistir las mas intensas mareas en Argel, 
Marsella, Cherburgo y Bastiá, con el peso de 20 á 40 toneladas, él, sin contar 
- S6 — 
con las dificultades de su construcción y manejo, les da de 100 á 200 tonela-
das; esto es, cinco veces mayores. 
De manera que á lo que se aspira es á presentar una cosa, aunque innece-
saria, mas grande que cuanto se ha hecho hasta el dia; y no importa desperdi-
ciar capitales que hacen falta para otras necesidades. 
No estrañamos que estas ideas de grandiosidad innecesaria deslumhren á la 
sociedad económica y al ayuntamiento de Barcelona, quienes sin motivos para 
profundizar el asunto en todas susfases, pueden creer un bien para la población, 
que en aquel punto se inviertan crecidos capitales, proporcionando ocupación 
á los muchos trabajadores que allí existen: lo que si se hace notable, es que se 
hayan dejado llevar de ellas el buen juicio y la esperiencia del entendido señor 
D. JorgeXsfeo de la Vega, director del depósito hidrográfico, hasta el punto de 
dar al proyecto su completo asentimiento. Pues que, ¿hay conveniencia en que 
estén reunidos el puerto militar y el de comercio? ¿No quedará este último des-
de luego bloqueado cuando en caso de'guerra, como es natural, se bloquee el 
primero? ¿No será mancomunar y llevar al puerto de comercio y á la población 
todos los desastres que forzosamente ha de atraer sobre , sí el de guerra, y mas 
cuando este puerto militar queda al descubierto y permite á las escuadras ene-
migas aproximarse, hasta la playa de gran fondo de la barceloneta y destruir é 
incendiar en pocos instantes el arsenal, las dársenas y la ciudad? ¿No se ven se-
parados por lo general estos establecimientos en las demás naciones? ¿No será 
un contrasentido en la época actual, cuando Barcelona reclama su ensanche, 
pide que se quiten las murallas que comprimen su población é industria para 
cuyo desarrollo no se necesita la intervención militar, llevarle un puerto de esta 
clase que por las precauciones y servicio que exige, aun en tiempo de paz, ha 
de ofrecer trabas, embarazos y peligros al puerto de comercio? Y aun si hubiese 
para ello una absoluta necesidad, pase; pero ¿no está ahí en tal caso el puerto 
de Mahon con inmejorables condiciones para el objeto? ¿No será mejor que las 
Baleares tengan defensa propia, que el que la aguarden de fuera? ¿No seria hasta 
ridículo, que cuando no hay para sostener nuestros arsenales militares, que 
bastaron en otro tiempo para nuestra entonces poderosa marina, que son sus* 
oeptibles de perfección y mejoras, se dispusiese la construcción de otro nuevo 
y en parage tan inadecuado? 
Queda, pues, sentado que el pensamiento del Sr. Soler no es aceptable en 
esta parte: vamos al resto. 
Para la dársena y arsenal mercantes ocupa las huertas de San Beltran, inu-
tilizando un espacio entregado, como dice el autor, á la agricultura en la ac-
tualidad, y de carísima adquisición por hallarse contiguo á la ciudad. Toma 
de estas huertas 378,778'7o metros cuadrados (i.878,670'30 pies); parala 
dársena y para el arsenal 39,000 (502,320 pies): lo restante hasta 673,256'69 
metros cuadrados (8.674 ,S46'16 pies) que abraza la superficie total de es-
ta parte de su proyecto, lo toma de la montaña, de las fortificaciones, y de 
los caminos. Tan estensa superficie productiva merece alguna consideración. 
A pesar del estudio presentado del terreno, que consiste en el exámen de 
36 pozos de los abiertos en aquellas inmediaciones y en la lista que se ha pro-
porcionado el Sr. Soler de las capas que constituyen la montaña de Monjuich, 
como el estudio no ha sido mas que hasta el nivel del mar; como en el fondo 
de este se encuentra roca por aquella parte, y la inclinación del cerro de Mon-
juich dá á entender que continúa en lo inferior del terreno, no se hallará cier-
tamente la facilidad que asegura el Sr. Soler para la escavacion de la dársena. 
La manera con que este señor halla el precio medio de la escavacion, sea 
dicho de paso, habla por sí , mas que cuanto acerca de la fé que merece este 
proyecto pudiéramos decir. No deduce su valor del importe que corresponde 
según los precios elementales, al número de metros cúbicos que haya de câda 
clase de terreno, dividido por los que comprenda el desmonte; sino que ha 
sumado los precios elementales de cada clase, y dividiendo la suma por el nú -
mero de estas, supone el cociente como el valor medio de cada metro cúbico^ 
de escavacion. Lo erróneo de este cómputo está bien patenté: y á esto hay que 
añadir que los precios elementales de que se vale no son como debian, los 
verdaderos de la localidad, sino tomados de los pliegos de condiciones de los 
puertos de Marsella, deCetté y de Pont-Wendres. Con datos tán apropiados 
calcula el Si-. Solé'r è]!importe de la escavacion; le añade IS millones para tras-
portes y gastos imprevistos, y se coloca sin réplica, dice, eu-las condiciones deun, 
presupuesto prudente. No obstante esta prudencia, el presupuesto sube á mas 
de los 95.655,285 rs. que se figuran; porque se nota que han dejado de po-
nerse 650 metros de hormigón, que al precio fijado importan 54,600 rs., y 
que, las dificultades de la escavacion en roca para La dársena mercante á 10 
metros de profundidad bajo la superficie jdel agua, han de aumentar naturalmente 
el precio asignado y por consecuencia 'el resultado obtenido. Sin embargo, á & 
be notarse que en este presupuesto no se incluye el importe de los intereses-
del capital durante el tiempo (no fijado) de la construcción de las obras; ni ¡el 
crecido valor de los terrenos que se ocupan en San Beltran; ni los gastos ge-
nerales de administración y de dirección; ni el coste de los almacenes; ni el de 
los arsenales; ni elide los demás «stablecimientós y utensilios -f))'ã£iji>éâ»p^> 
que lleva consigo el servicio de los puertos, gastos que acaso subirán á otro 
tanto. De modo, que para llevar á cabo el pensamiento del Sr. Soler, se ne-
cesitará la respetable suma de cerca de 200 millones. : hW* 
Se desconocen las combinaciones que podrán presentarse en su dia para 
que el proyecto se realice sin estraordinario gravámen del Erario público, como 
promete el Sr. Reixach; pero cualesquiera que estas sean, las obras no se; han 
de ejecutar por milagro, sino que han de tener precisamente su coste, y salga 
de donde salga, que en último resultado ha de ser del público , siempre ;habré 
.que hacer un gasto real y efectivo. Ahora bien, ¿se está en el caso de; •terifí'caí 
tan crecido gasto para dotar á Barcelona de obras grandiosas com ó pide, su 
8 
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ayuntaraiento, aunque innecesarias é inconvenientes? Seguramente que no: se-
ria una grave falta económica. 
Considerando la disposición de las obras, se ve que con una enorme boca 
al Sur, uno de los dos vientos principalmente temibles, como conüesa el autor, 
espuesta también á él la terminación del iQuelle de Levante en unos 600 me-
tros, ó internándose mas el muelle del O., se facilita la entrada de las arenaè 
que los temporales del Sur, mas que la corriente litoral, llevan á los ante-puer-
toa, donde quedarán depositadas; se producirá una fuerte agitación por refle-
xion á la entrada cogiendo el oleage de través á los buques; no será menor la 
que se esperimente dentro, cuya energía trata de atenuar el autor, dando un 
talud muy estendido, compuesto de grandes volúmenes de piedra ó de prismas 
de iO á 15 metros cúbicos de hormigón á toda la escollera de Atarazanas, ter-
minando en playa toda la parte O. de dicha escollera y dándole ademas cierta 
concavidad; y finalmente, formando playa en todo el desarrollo O. de los mue-
lles de San Beltran, inclusa su estremidad, dejando para almacenes los 60Q me-
tros del; desarrollo E.; y por último, en el muelle die la dársena militar tendrán 
los buques de vela un escollo donde estrellarse. No es, pues, muy ventajosa 
disposición^ qué pi'oporciona un perímetro ¡de 3,000; metros para la dáráejia 
mercante; de 2,500 metros para; la militar, y 3,700 metros para los ante-puer-
tos, con una superficie de 418,221 metros cuadrados (5.386,686 pies) para la 
primera; de 392,590 metros cuadrados (5.056,559 pies) para la segunda, y 
de 692,023 metros cuadrados (8.913,256 pies) para los ante-puertos. 
En cuanta al sistema de construcción, emplea el Sr. Soler désperdicios dé 
cantera, pequeños materiales, como se escribe en los perfiles, para la forma-
ción d© los muelles, hasta 3 metros bajo la saperficie del aguas malarial,de tan 
cortas dimensiones no debe emplearse en buena construcción, sino paía relle-
nos interiores, guareciéndolo con otro de mayor tamaño que lo sujete é impida 
que vaya á ensuciar el resto del fondo, y que rebajándose al peso de la cons-
trucción superior, la comprometa. 
Sobre tan deleznable macizo coloca dos muros de hormigón á los estremos, 
y el intermedio lo rellena de tierra. No son suficientes las precauciones que in-
dica para evitar que las aguas lleguen por bajo y la vayan diluyendo continua-
mente. Bien habrá visto el Sr. Soler que en el puerto de Marsella , que con 
tanta frecuencia cita, el ripio ó desperdicio de cantera está envuelto por un 
triple aforro de material, que va aumentando progresivamente de tamaño hasta 
ser por la parte del mar los prismas ya citados, de hormigón, y por el interior 
de piedras de 4 á 8 toneladas de peso, sobre las cuales iáfeiste el muro de hor-
migón. El macizo de tierras que el Sr. Soler cree importamos de Escocia,., es 
cosa añeja entre nosotros : hace mucho tiempo que se empleó oportunamenté 
en el puerto de Valencia con las precauciones necesarias. Se ve que tampoco 
la construcción es la conveniente, y que su indispensable reforma seria, en el 
sentido de mayores gastos. ' 
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En atención, pues, á que es inoportuno establecer un puerto militar en Bar-
celona para perjudicar al comercio y á los habitantes, por las razones dichas; 
á que su verdadera situación seria en Mahon ó Rozas en caso necesario; á que 
seria anti-econótnico establecer un nuevo arsenal militar, mientras no se Viese 
que los existentes, atendidos cual corresponde, no bastaban á nuestras necesi-
dades; á que el puerto mercante, tal como se proyecta, será de un coste esòe-
sivopor la naturaleza del terrreno y por el innecesario fondo de 10 metros 
bajo de la superficie del mar que por igual se le da; á que los barcos de vela 
impelidos por los fuertes temporales del Sur encontrarán grandes dificultades 
para resguardarse en los ante-puertos; á que la cantidad presupuestada ño apa-
rece suficiente ni aun para las atenciones á que se limita; á que el completo del 
proyecto ocasionaría tal vez cerca de 200 millones de gastos; á que sin coín-
pletarlo no pueden obtenerse todas las ventajas que deben esperarse para que 
llene cumplidamente su objeto; á que seria una grave falta económica invertir 
tan crecida suma para dotar á Barcelona de estas obras grandiosas, pero incon-
venientes é innecesarias; y por último, á que el sistema de construcción pro-
puesto no es adecuado, la junta es de parecer que no debe aceptarse. 
Los Sres. Girona hermanos, Clavé y compañía, del comercio de Barcelona, 
obtuvieron del gobierno, en real órden de 15 de setiembre de 1853, la autori-
zación para presentar un proyecto que mejorase las condiciones del puerto áe 
Barcelona, conciliando una prudente economía para facilitar su ejecución con 
los recursos disponibles: en su consecuencia han presentado el proyecto com-
pleto de las obras para dicho puerto, formado por el ingeniero del cuerpo don 
Pedro Andrés y Puigdoliers. 
Del exámen detenido ;}e todos los documentos que constituyen este pro-
yecto se deduce el interés y profundidad con que el autor lo ha estudiado; 
asi es que las consideraciones que espone como fundamentos, las deducciones 
que de ellas hace, las obras que en su consecuencia propone y los resultados 
probables que del todo indica, no solo son en general aceptables, sino que ade-
mas puede asegurarse desde luego que este proyecto, tomando en globo la to-
talidad de sus ideas, es el mas adaptable y ventajoso para la localidad de que 
se trata y para satisfacer los objetos efectivos y prudentes que deben proponer-
se, porque haciendo oportuna aplicación de los principios de la ciéticia, adopta 
una disposición ventajosa para las obras que lo constituyen; abraza con un pe-
rímetro de 5,217 metros una superficie de 1.060,573 metros cuadrados 
(13.660,180'24 pies), como unas tres veces el puerto de Marsella, qué permite 
guarecerse ó refugiarse en caso necesario á los buques de guerra, por mu-
chos que sean en este puerto esencialmente mercante, como con razòti lo 
considera el autor, y porque lo consigue con un gasto escesivamente módidb, 
que no sale de los límites de la posibilidad, atendida nuestra sítüációiu 
Mas al entrar en los detalles del mismo proyecto, apaíetíeft álgiliíafs'díspb-
siciones que no llenan las condiciones de estabilidad y estérisfóft q W débefri 
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procurarse. Laa proposiciones de la empresa tampoco son aceptables ni aun 
como bases para una licitación, por lo gravosas que fueran á los intereses del 
Estado. De aqui dimanan las siguientes consideraciones: 
4 .a A pesar de la estraprdinaria estension que resulta para el puerto, apa-
rece disponible una longitud de muelles escasa para la carga y descarga de los 
buques, aun después de ejecutadas las obras que ahora se proponen. Tan tras-
cendental inconveniente, debido á no contar mas que con la mitad del gran 
muelle al pie de la muralla de mar, que inutiliza para aquel servicio todo el del 
Oeste mientras no se complete la parte restante por las Huertas de San Bel-
tran, limita aquellas faenas al muelle actual hasta la linterna vieja en unos 2,000 
pies de longitud, y á la estension de 2,500 pies que únicamente se propone 
construir del nuevo: es decir, que atendida la profundidad del agua en el cos-
tado de cada muelle, podfán atracar cuarenta buques menores eu el primero y 
veinte de 400 toneladas de porte medio en el segundo. No puede por lo, tanto 
admitirse este resultado, que tan contrario fuera á la magnitud de la obra de 
que se trata, como al incremento progresivo que indudablemente ofrecerá el 
movimiento mercantil de este puerto; y esto mismo patentiza la imprescindible 
necesidad de construir desde un principio, incluyendo su coste en el presupues-
to, toda la estension de muelle que se proyecte por la parte de tierra á fin de 
utilizar también el del Oeste. 
2. a Para alejar el temor de los aterramientos que se achacan á los tempo-
rales del E., conviene construir al mismp tiempo que las obras principales, por 
lo menos 200 metros del espigón propuesto al fin de la parte recta del muelle 
de Levante, y por tanto incluirlo en el presupuesto. 
3. a Los destrozos causados por los temporales en los nuevos muelles de 
Barcelona y Tarragona, que tienen mas de doble espesor, hacen temer con fun-
damento que el del Este que se proyecta con 4 4 metros de latitud á flor de 
agua, no tenga la resistencia necesaria contra los embates del mar en los fuer-
tes temporales desde S. E. al S. O. La estabilidad que por todos los medios ha 
de procurarse en las obras de esta clase para evitar los inmensos males que 
ocasionara una mal entendida economía, impone la obligación de aumentar 
aquella dimension á fin de alejar todo recelo de que lleguen á sufrirse las fu-
nestas consecuencias que á la ruina de la obra se seguirían. 
4. a Acerca de las cinco bases que como condiciones económicas se indican 
por los interesados para sostener su proposición en pública subasta, son desde 
luego aceptables la 1 .a y la õ."; pero respecto á cada una delas demás, es for-
zoso hacer consideraciones especiales. 
Pôr la 2.a contraen los concesionarios el compromiso de ejecutar á su costa 
las obras detalladas en el presupuesto por valor de reales vellón 29.020,988*09; 
esto es, los muelles del Este y del Oeste, y la mitad del de la muralla de mar 
en longitud de 700 metros: mas habiendo demostrado la necesidad de construir 
también el espigón para contener las arenas que acumulan las obras en los 
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temporales de Levante, y siendo igualmente preciso completar en toda su es-
tension el mencionado muelle de la muralla de mar para que el del Oeste pue-
da servir á la carga y descarga, se deduce que esta proposición no es acepta-
ble, por cuanto dejaría la obra incompleta, no siendo posible verificar estos ni 
otros aumentos mientras los fondos disponibles estuvieran consignados á la 
amortización de aquella cantidad del presupuesto. En la misma base 2.* se 
pide que el gobierno consigne cien mil duros anuales en lugar de los ochenta 
rail que fijó para el pago de las obras, fundándose en que este aumento se ob-
tendrá con el mayor tráfico que ofrezca el puerto; pero como este mayor des-
arrollo y el aumento consiguiente en los rendimientos del puerto solo se ob-
tendrán cuando estén ya ejecutadas ó próximas á concluirse las obras, no po-
drá el gobierno contraer este compromiso sin aplicar otros fondos para cubrir 
el déficit que por precision ha de resultar en los ocho ó diez primeros años, y 
ademas para la conservación y limpia del puerto, de que absolutamente se 
desentienden. 
Fijándose en la 3.a, á saber, que las pujas en la subasta giren sobre el nú-
mero de anualidades de á cien mil duros cada una que el empresario ha de re-
cibir para su total reintegro, los esponentes piden treinta anualidades pagade-
ras por mensualidades vencidas. Esta ídtima circunstancia de pagar mensual-
mente, sobre complicar de una manera estraordinaria la dirección y contabilidad 
de las obras, no es posible aceptarla, porque siendo muy variados los rendi-
mientos de los arbitrios de aquel puerto en cada mes, seria forzoso aumentar 
en unos para reintegrarse en otros. En este concepto, y atendida la entidad de 
las obras, se fijan para la regulación siguiente que el pago se verifique por 
anualidades vencidas. Calculando los resultados de la especulación que ofrece el 
pedido de dos miUbnes de reales vellón anuales durante treinta años en combir 
nación con las obligaciones detalladas en la memoria del proyecto, cuales son: 
construir en los cinco primeros años el muelle del Este, valuado en i i . i 50,272'9 
reales vellón; en los dos siguientes el del Oeste, cuyo importe se regula en 
4.986,179*6; y en los tres años restantes los 700 metros de longitud en el 
muelle de la muralla de mar y los demás accesorios que se espresan, y que as-
cienden á 121.884.535'59 reales, en el concepto de abonar el 6 por 100 de in-
terés compuesto por las cantidades que al fin de cada año resulten efectiva-
mente desembolsadas por la empresa, más los intereses anteriores; aparece que 
al terminarse las obras al fin de los diez años, el desembolso efectivo seria solo 
de reales vellón 7.020,988*2; pero con los intereses compuestos durante este 
tiempo, ascenderían á 10.866,206'7 reales, por consiguiente, desde el undécimo 
año en adelante, los dos millones anuales han de aplicarse á la amortización de 
aquel anticipo y al pago de todos los intereses que correspondan, deduciéndose 
que al décimo sétimo año se habría amortizado el capital con los intereses com-
puestos, y cobrado ademas 1 .^SS^SS'S reales, y al fin de los treinta años 
percibiría la empresa 27,2.t)3,753'S reales mas después de reintegrada de su 
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anticipo y cobrado el interés compuesto de 6 por 100 correspondiente á cada 
uno de los diez y siete primeros años. Aun cuando en consideración á la gran-
de entidad de la obra y á las eventualidades á que están sujetos los trabajos de 
esta especie, se pretendiera que el interés compuesto aumentára hasta el 4 0 
por 100 anual, resultaria que los anticipos é intereses acumulados al fin del dé-
cimo año ascenderían á reales vellón lá.SSQjToO'S, que al fin del décimo-
noveno año, ademas de haberse reintegrado de intereses y capital, cobraria la 
misma un esceso de 664,7/IOí2 reales; y por último, que con las treinta anua-
lidades-llegaría á percibir indebidamente la empresa un total de á^ .óó i^ lO 'S l 
reales vellón. Tan irrecusables resultados patentizan que esta proposición no 
puede admitirse ni aun como base para la subasta; y antes dé aceptar tan gra-
vosos resultados, mas conveniente seria que el gobierno, hipotecando el pro-
ducto de los arbitrios del mismo puerto, adquiriese progresivamente las canti-
dades necesarias para la ejecución sucesiva de las obras, contratando luego su 
construcción en el concepto de pagar á los contratistas en metálico y al contado; 
en cuyo caso se optaría al doble beneficio que resultára por las bajas de la su-
basta y por las economias en las mismas obras. 
La autorización que se pide en la base 4.a solo podría concederse en el con-
cepto de que la operación de crédito ha de ser préviamente examinada y apro-
bada por el gobierno. 
De todo lo espuesto se deduce que, si bien el proyecto formado pop el in-
geniero Puigdollers está en su totalidad detenidamente estudiado, y que las 
obras que propone aparecen en lo general dispuestas con inteligencia y venta-
josas para satisfacer debidamente las condiciones de un bjaen pueitoen Barce-
lona, es conveniente hacer en algunos de sus detalles las modificaciones consi-
guientes á los reparos espuestos, cuyos efectos serán aumentar desde luego la 
longitud de los muelles; contar como obras de primera necesidad cuando me-
nos los 200 metros «¿el espigón esterior y el aumento de latitud al muelle -del 
E., cuyos importes aumentarán el total del presupuesto; y por último, modifi-
car las bases de la proposición para qué sea equitativamente aceptable, teniendo 
en cuenta los aumentos de obras y de gastos que se han' indicado. Las altera-
ciones espresadas, ademas de juzgarlas en sí mismas necesarias para la mayor 
perfección de la obra, patentizarán la consecuencia de los acuerdos dela junta, 
puesto que sus resultados harán que este proyecto quede próximamente con-
forme á la idea del aprobado en 14 de noviembre de 18S0. 
D. Jaime Cabanellas, vecino y del comercio de Barcelona, en su nombre 
propio y en el de varios capitalistas de la misma, remitió en 28 de diciembre 
de 4853 al gobierno de S. M . , en cumplimiento de lo que dice ofreció en 18 
de noviembre anterior de entregar gratuitamente los planos completos de la 
conclusion del puerto de aquella ciudad: 1.0 el plano general de las obras del 
puerto, con inclusion de los varaderos, docks y gradas de construcción: 2.01 la 
memoria científica, la descripción y los presupuestos de las obras detalladas en 
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el plano anterior: 3.* otro plano de las mismas obras en menor escala para las 
referencias de la memoria: i.0 el plano de las obras estrictamente necesarias 
para cerrar el puerto y habilitarlo; y 5." los presupuestos de las obras detalla-
das en el mismo plano. Proponen tomar la obra por su cuenta, á condición de 
que sean aprobados los planos que presentan, y que luego se saquen las obras 
á pública subasta por la cantidad en que se estiman; y que de no presentarse 
mejor postor, se obligan á construirlas por la cantidad de su presupuesto, y 
dentro del término que de común acuerdo quede convenido con el gobierno 
de S. M. Pero añade que al renunciar toda ventaja estrictamente personal , sin 
embargo de los adelantos para el levantamiento de los planos y formación de 
la memoria científica, solicita que no se adjudique á nadie la construcción de 
las obras del puerto sin mediar pública licitación, ni concederle al dueño de los 
planos aprobados ningún derecho sobre el coste de las obras. La parte facul-
tativa de este proyecto es del ingeniero D. Cárlos Aguado. La junta se compla-
ce én reconocer las luces que se reflejan en este trabajo; pero ao ha podido 
menos de notar también en él ciertos defectos, que en sU dictámen lo incapaci-
tan de ser aprobado. Fúndase en las razones siguientes: -
4.a Si bien presenta el puerto proyectado la suficiente seguridad y capaci-
dad á los buques que: hayan de permanecer dentro d & M j como que ¡tiene 
superficie de 71^,7^9 metros cuadrados (9.179,821 pies}; y el ante-puèrto lá 
de 27t;819 metros (3.501 ;29 pies), que juntas componen 984,538 metros cua-
drados (12.670,850 pies) de superficie, con 3,6;15 metros (12,974 pies) dé pe-
rímetro el puerto y 1,433 (5,143 pies) el ante-puerto en todo de 5,048 metros 
(18,117 pies); no ofrece la apetecible facilidad para la entrada y salida, porque 
bastannúrar el plano para persuadirse d&.<iU6;coa,te5|íost^n<'^ae^li«qi^ft Jaixxft 
y los dos muelles propuestos, infaliblemente se vóriamümy apiiraifòi, impolibi* 
litados casi de entrar y salir los buques cuando soplen vientos recios de Cual-
quier rumbo. Los reinantes alii son los del E . ; los mas tormentosos Ids >àé\ 
Sur, y justamente la disposición proyectada ocasionará que luegoi de tèiier que 
virar casi en redondo los buques para entrar, presentarán la proa del- E.< r que 
al soplar el S., tan temible en aquel puerto, lo reeibirián de lleno, con riesgo 
inminente de no poder contener su impulso, que les llevaría conr facilidad'á¡ es* 
trellarse contra el fondo del puerto. Y como la capital circunstancia á que ha 
de satisfacer un puerto pata ser bueno consiste én la espedita y segura entrada, 
mucho mas que en la salida, como de suyo es obvio, entiende la junta ser esta 
circunstancia fundado motivo en su concepto para no aprobar el pensamiento 
del ingeniero Aguado. Y mas si se agrega el observar que la forma cóncava 
que se da al muelle del O. mirando al esterior, lejos de disminuir efofeage en 
ocasión de temporales fuertes, lo aumentará produciendo su mayor efecto pró-
ximamente en la boca misma del puerto, v 
2. ' El presupuesto, por falta de los detalles indispensables, viene á ser solo 
wn cómputo alzado. No se especifican bastante el sistema de construcción, la 
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naturaleza de los materiales, ni los precios, y estos, no obstante parecer á la 
junta bajos por punto general, arrojan un presupuesto que sube á 76 millones 
sin la reedificación de la muralla y la obra de Atarazanas, y á 87 contando con 
estas obras. Entiende, pues, la junta que los presupuestos adolecen de la falta 
de datos que los justifiquen, y que por lo mismo no merecen tampoco su apro-
bación absoluta; tanto mas, cuanto que sobre ellos solo habría de recaer la su-
basta pública. 
3." Nota la junta que en la propuesta del Sr. Cabanellas se deja el tiempo 
en que se han de construir las obras á coman acuerdo, que habrá de conve-
nirse con el gobierno de S. M . , y en su dictámen esta vaguedad no cabe ad-
mitirse en proposición de construir obras, y mucho mas cuando son de tamaña 
entidad y urgencia como las presentes. Tampoco menciona siquiera el propo-
nente el modo de pagarle el Estado las obras, y es otro defecto económico en 
su concepto, de la mayor importancia también. 
Por todas estas razones comprende la junta que la proposición de D. Jaime 
jt Cabanellas y el proyecto que la acompaña, no pueden ni deben ser aprobados, 
tal cual se presentan. 
También los Sres. Caralt, Matheu y Sa garra, del comercio de Barcelona, 
^ ian presentado su proposición reducida á ejecutar en cuatro años, por la cân-
tidad de 20 millones y la cesión de terrenos que ahora baña el mar y después 
quedarán edificables, el proyecto del arquitecto D. Miguel Garriga y Oloca. 
Cónsiste esté proyecto en üh plano, que el mismo autor, en la carta conque 
lo remite á los proponentes, llama ligera idea ó cróquis suficiente para el objeto; 
y en dos informes, dado el uno por algunos capitanes y pilotos mercantes de 
Barcelona, y el otro por el ayuntamiento y mareantes del Masnon, á quienes 
se dirigió dicho arquitecto pidiéndoles su parecer. 
; De estos documentos se coligfe, que lo que ahora se presenta es' modificáf 
cion dé otros proyectos del mismo áutor, hechos en i 854habiendo tenido pa;. 
ra ello á la vista'todos los formados hasta el dia por diferentes sugetbs , y .por' 
principal norte reducir el presupuesto al limite apenas concebible de %0 millones de 
reales, según dice. A estás pocas palabras está reducida la demostración dél 
presupuestó; no,hay memoria descriptiva,- no hay perfiles, no hay sondas,1 no 
hay condiciones ni por donde yenir en conocimiento de qué es lo que se va á' 
ejecutar y cómo se ha de ejecutar, para ver si falta ó*sobra en los 20 millonesS 
y si podrá hacerse en los cuatro años que asigna el arquitécto Garriga en su 
otra carta impresa dirigida á los capitanes y pilotos de Barcelona. 
Estos señores, descansando en el dicho del arquitecto, creen que'entre los 
diferentes planos que se han presentado para lá formación de un puerto que llene 
cumplidamente las necesidades del movimiento marítimo de Barcelona, el que mas 
responde á su objeto, teniendo en cuenta los. recursos de nuestro Erario , es 'el de 
que se trata, porque apartándose de los estreñios en que otros han tocado de 
su inmenso coste y su larga duración para realizarle , abraza y simplifica 
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ambos puntos introduciendo grandes economias de tiempo y de dinero. 
El ayuntamiento y mareantes de Masnou, después de examinar los proyec-
tos de los Sres. Aguado, Soler y Garriga indicando una memoria de este que 
no aparece, concluye diciendo: al aprobar con preferencia el proyecto último de 
D. Miguel Garriga, no ha sido nuestro ánimo desechar los de las esclarecidas per-
sonas que se han descelado en esli asunto con tanto ifan para el bien de la huma-
nidad, sino impelidos por el mismo bien, para dar acopio de datos y ventilar y 
discutir en teórka y con la práctica, un asunto que requiere tanto tino para que 
se pueda dar el fallo con acierto. 
Vengamos ahora al croquis: en él se figura con líneas fuertes encarnadas lo 
que se ha de ejecutar por de pronto; esto es, lo que costará 20 millones y se 
ejecutará en cuatro años, que viene á sor el muelle al O. que arranca en la 
cantera de Monjuick con un desarrollo de unos 9S0 metros inclusa la cabeza, 
dejando una boca de 270 metros enteramente descubierta al S. (del cróquis), la 
prolongación del espigón de la linterna vieja unos 200 metros, y la continuación 
del estremo del muelle actual 80 metros en la dirección E. O. y 160 en la del 
S. E. con objeto de contener las arenas arrastradas por la corriente litoral y de 
formar ante-puerto. De manera, que lo que habrá que hacer en todo, serán unos 
1,440 metros de muelle. El del O. sigue tres alineaciones: la 1. " al arrancar de 
la cantera, paralela al E. O.; la 3.a al N. E., quedando la 2.3 inlennedia á 
las dos. 
Con esta disposición ofrecerá el puerto un perímetro de 4,000 metros sin 
contar el muelle de la dársena, y una superficie de 007,101 metros cuadrados 
(11.683,401 pies cuadrados). Este espacio se dividirá en lo sucesivo en una 
dársena que comprenderá desde la linterna vieja hasta el muelle de la puerta 
de la Paz de 348,735 metros cuadrados (4.491,707 pies cuadrados), con en-
trada de unos 40 metros; un lazareto sucio que ocupará en el rincón junto á la 
cantera, un triángulo de 37,389 metros cuadrados (481,570 pies cuadrados), 
formado por la primera alineación del muelle del O. y en cuya base estará la 
entrada, y el terreno para edificar, que comprenderá el espacio que queda en -
tre la muralla y la prolongación de la acera Sur de la calle de Cristina hasta el 
martillo del muelle dela Paz, y desde aqui hasta un punto situado en la base 
del lazareto á distancia de 290 metros del muelle del O. Este espacio de 
126,250 metros cuadrados (1.606,000 pies cuadrados) es el que piden los pro-
ponentes que se les ceda. 
Al frente delas huertas de San Beltran se sitúan el astillero, varadero, di-
ques de carena, etc., contiguos al lazareto sucio, cuya colocación en el interior 
del puerto, tan próximo á los principales establecimientos, á la dársena y á la 
población, es por demás inconveniente. 
Aunque se indica la licitación, la propuesta es vaga, careciendo como se 
se ha dicho de los datos que han de constituir la obra y que se requieren se-
gún instrucciones. La cesión de los terrenos en que podrá edificarse será un 
9 
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embarazo para las propuestas de las obras restantes, ó un medio ventajoso para 
que se queden en lo sucesivo á favor de los rematantes, si por ellos se entien-
den los que en el croquis se indican para edificar, ó los que se comprenden 
entre la muralla y las líneas de punto que llegan hasta el lazareto: por lo tanto, 
mientras no se haga la competente esplicacion y se completen los datos que 
faltan á este proyecto, no debe tomarse en consideración, y por ello no puede 
entrar en comparación con los otros que se han presentado. 
Hecho el exámen de los proyectos referidos, y visto que por las razones 
que quedan espresadas no son aceptables los del ingeniero naval D. Francisco 
Soler, ni el del ingeniero del cuerpo D. Carlos Aguado, ni el del arquitecto 
L). Miguel Garriga, la junta cree preferible entre todos el del ingeniero. D. Pe-
dro Andrés Puigdollers, pero con las indicaciones siguientes: 
' I . " Que para que ofrezca el proyecto toda la estension de muelles que re-
quiere el movimiento mercantil, hay necesidad de construir desde el principio, 
y de incluir en el presupuesto, toda la estension de muelle que se proyecta por 
la parte de tierra á fin de utilizar también el del Oeste. 
2. " La inmediata construcción del espigón que ha de contener las arenas 
arrastradas por las olas en los temporales del Este, incluyendo en el presu-
puesto el importe de esta obra por lo menos los 200 primeros metros de su 
longitud. 
3. " Aumentar el espesor del muelle del E. que se proyecta, con 14 metros 
de latitud, en atención á que los temporales han causado destrozos en los nue-
vos muelles de Barcelona y Tarragona, que tienen mas de doble espesor á flor 
de agua. 
De esta manera juzga la junta aceptable este proyecto, que con corta dife-
rencia, aunque de mayor capacidad, viene á ser la misma idea del que aprobó 
en 11 de noviembre de 1850, formado por los Sres. Ferrer y Árriete. 
En cuanto á las condiciones que se indican por los peticionarios, son desde 
luego aceptables la primera y la quinta; en cuanto á la segunda no es ahora 
admisible, porque exigiendo para el reintegro del valor de las obras propuestas 
lodos los recursos actuales y los aumentos presumibles hasta la amortización de 
la cantidad del presupuesto, no podrían ejecutarse los aumentos de obra que 
se consideran necesarios y que deben hacerse al mismo tiempo, ni atender á la 
conservación, reparación y limpia indispensables. Por loque respecta á la tercera, 
habiéndose demostrado que en las treinta anualidades llegaría á percibir inde-
bidamente la empresa, después de reintegrados el capital é interés, un total de 
'áT.^íiS.TSS'S reales en el concepto de un interés compuesto al 6 por 100, y 
de 22.664,710'2 reales én el de 4 0 por 100 si se quieren tener en cuenta los 
accidentes y eventualidades á que se hallan espuestas obras de esta especie, no 
hay que decir que no es admisible ni aun como base para la subasta, pues an-
tes de aceptar semejante proposición, convendría mas al gobierno adquirir-
se por una operación de crédito las cantidades necesarias, y obtener como 
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á c ha dicho la doble ventaja de las bajas en la subasta y las economías de 
las obras. 
Por lo que concierne á la cuarta, solo puede concederse como operación de 
crédito y en el concepto de que ha de ser préviamente examinada y aprobada 
por el gobierno. 
Tal fue el dictámen de la junta á consecuencia del exámen y comparación 
ele los proyectos de que se trata.—El vice-presidente, JuanSubercase. —El se-
cretario, Julian Noguera. 
